

Convenant met betrekking tot afspraken Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg rondom het LBW project Collendoorn

PARTIJEN:

1. Het waterschap Vechtstromen, gevestigd Kooikersweg 1 te Almelo, handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks bestuur van 12 januari 2016 kenmerk B2015/u1030 in deze op grond van artikel 95 Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. Stegeman, hierna te noemen "het Waterschap",

en

2. De gemeente Hardenberg, gevestigd Stephanuspark 1 te Hardenberg, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders van 15 december 2015, kenmerk 1640522, in deze door daartoe door de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet verstrekte volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Janssen, hierna te noemen "de gemeente";

gezamenlijk aan te duiden als "Partijen";

OVERWEGENDE DAT:

In het kader van de herijking wateropgave Vechtstromen Noord zijn de projecten uit het Lokaal Bestuursakkoord Water in 2015 opnieuw beoordeeld met het oog op de gewijzigde inzichten in het omgaan met klimaatverandering en het streven naar meer kosteneffectiviteit. De resultaten van deze herbeoordeling zijn in grote lijnen verwoord in het document "Herijking wateropgave Vechtstromen Noord, 28 oktober 2015", dat is vastgesteld in de stuurgroep LBW van 28 oktober 2015 en als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van het convenant.

De gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen hebben in aanvulling hierop afspraken gemaakt over de consequenties van de herijking voor het gebied Collendoorn (Marslanden/Molengoot/ Collendoornerveen). In dit convenant zijn deze nadere afspraken vastgelegd. Bijlage 2 bij dit convenant geeft achtergrond informatie over het project Collendoorn en bevat een kaart van de begrenzing van het projectgebied.

Voor het LBW project Brucht (Broeklanden Zuid/Brucht) wordt door gemeente en waterschap samen onderzocht of (een groot deel van) de bergingsopgave te realiseren is in het bedrijventerrein Broeklanden Zuid. Als dit een kosteneffectieve en haalbare oplossing blijkt, dan leggen gemeente en waterschap ook voor dit project afspraken vast in de vorm van een convenant.

Het uitgangspunt voor beide organisaties is om samen op te trekken met het LBW als basis. Beide organisaties geven dit vorm door regelmatige uitwisseling en gerichte samenwerking, waarbij gestreefd wordt naar zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

In het LBW is afgesproken in de gebieden "Collendoorn I" en "Collendoorn II" ruimte te reserveren voor 570.000 m³ water. De gemeente maakt bij de planuitwerking van de woonwijk Marslanden II een voorziening voor het bergen van 166.000 m³ water in het gebied ten noorden van de Eugenboersdijk bij het Engelsche Bos ("Collendoorn I") en bij de groenblauwe geluidzone langs de N34. Daarmee voldoet de gemeente aan de verplichting om een retentiecompensatie te realiseren die als gevolg van de aanleg van Marslanden I, II en Haardijk is ontstaan. Bij de feitelijke aanleg van de wijk, wordt de retentiecompensatie gerealiseerd.

Vanwege de herijking is pas in 2017 duidelijk of ook voor de resterende bergingsopgave van 406.000 m³ water daadwerkelijk ruimte nodig is. De ruimtelijke reservering van de rest van de LBW-gebieden Collendoorn I/Engelsche Bos en Collendoorn II wordt vooralsnog gehandhaafd.

Naast afspraken met betrekking tot de ruimtelijke reserveringen voor waterberging uit het LBW, zijn voor dit gebied ook een aantal werkafspraken gemaakt ten aanzien van de uitbreiding van de woonwijk Marslanden en de aanpassing van de waterhuishouding in het nabijgelegen gebied "Collendoornerven".

Over de realisatie van de retentiecompensatie is het volgende afgesproken:

1. Voor de uitwerking van het plan wordt een ambtelijke projectgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen samengesteld, die op basis van een projectplan aan het werk gaat. Het initiatief hiertoe ligt bij de gemeente.
2. Voor het gebied ten noorden van de Eugenboersdijk bij het Engelsche Bos verzoekt het waterschap de gemeente het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van een dubbelbestemming (waterberging en landbouwfunctie). De planschade als gevolg van deze ruimtelijke reservering komt voor rekening van de gemeente, aangezien deze maatregelen in het kader van de verplichte retentiecompensatie worden genomen.
3. De kosten voor aanleg van de bergingsvoorzieningen¹ langs de N34 en in het gebied ten noorden van de Eugenboersdijk met bijbehorende kunstwerken komen voor rekening van de gemeente.
4. De kosten voor aanleg van de bergingsvoorzieningen die in het kader van de uitbreiding van Marslanden worden aangelegd en bijbehorende kunstwerken komen voor rekening van de gemeente.
5. De projectgroep onderzoekt nut en noodzaak van de ombouw van de stuw in de Broekgoot tot een geautomatiseerde debietregulerende constructie. Het waterschap zal indien uit het onderzoek blijkt dat het nuttig en nodig is, de stuw op verzoek van de gemeente aanpassen, waarbij de kosten voor 2/3 rekening gemeente en 1/3 voor rekening waterschap zijn.
6. De Molengoot wordt vanwege de ontwikkeling van Marslanden II verlegd. De kosten daarvan worden gedragen door de gemeente.
7. Het waterschap vervangt de noodstuw in de Molengoot door een permanente constructie. De gemeente betaalt 50% van de vervangingswaarde van de oorspronkelijk aanwezige stuwconstructie; de meerkosten voor vispasseerbaarheid en automatisering komen voor rekening van het waterschap.
8. Het waterschap gaat op eigen kosten ten noorden van de Eugenboersdijk langs de Molengoot natuurvriendelijke oevers vanwege de KRW aanleggen.
9. In nadere planuitwerking onderzoekt de projectgroep of de stedelijke opgaven Marslanden I en II zijn te combineren en in hoeverre rekening moet worden gehouden met maalstop.
10. Het waterschap start op basis van een bestuurlijk goedgekeurd projectplan naar verwachting in 2017 met de bouw van een nieuw aanvoergemaal voor het Collendoornerven en de omkering van de afwateringsrichting ter hoogte van de zandplas richting het Verlengde Ommerkanaal.

¹ Voorzieningen om bij afvoerpieken af te vlakken, geen onderdeel van de retentiecompensatie

Tot slot

De voortgang van het project wordt bestuurlijk bilateraal gedeeld, zo vaak als nodig en indien relevant wordt de stuurgroep LBW geïnformeerd. Het convenant wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en treedt direct na de ondertekening door de beide convenantpartijen, de gemeente Hardenberg en het Waterschap Vechtstromen in werking. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd in een bestuurlijk overleg tussen beide partijen, als eerste op 1 april 2016. Het beëindigen of wijzigen van de afspraken gebeurt met wederzijdse instemming. Voor geschilbeslechting wordt verwezen naar de afspraken uit het Lokaal Bestuursakkoord Water.

Ondertekend door



W. Stegeman
Namens waterschap Vechtstromen



J. Janssen
Namens gemeente Hardenberg

Datum 26-02-2016

Bijlagen behorende bij het convenant

1. Document Herijking Wateropgave Vechtstromen Noord, 28 oktober 2015 (invoegen)
2. Achtergrondnotitie Achtergronddocument Collendoorn/Marslanden/Molengoot/Collendoornerven

**Bijlage 1 bij Convenant met betrekking tot
afspraken Waterschap Vechtstromen en
gemeente Hardenberg rondom de LBW projecten
Collendoorn/Collendoornerveen**