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{onderzocksmeldingsnummer)

CAA nummer nv.L

CMA nummer nv.i.

ARCHIS-monument nummer | z#.v.t.

ARCHIS-waarnemingsnr. nv.L

nummer

CIS-code Voor aanvang van het onderzoek dient de archeologische aannemer

het onderzoek aan te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) middels een art. 46-melding.

Het bureauonderzoek (Molthof en Huizer 2009) is geregistreerd onder
CIS-code 36268.

Opperviakte plan- of
onderzoeksgebied

Het gehele plangebied meet ongeveer 2,2 hectare. Ongeveer de helft
daarvan is verstoord (Molthof en Huizer 2009). Het onderzoeksgebied
uit die delen die waarschijnlijk nog ongestoord zijn. De oppervlakte
van het onderzoeksgebied bedraagt circa 1,2 hectare (zie afbeelding
3). De proefsleuven worden geconcentreerd op de locaties waar ten
gevolge van de ontwikkeling diepe bodemverstoring plaats gaat
vinden.

Huidig grondgebruik

Op de locatie was tot voor kort Prozee Recycling gevestigd. Dit was
een groothandel in o.a. gebruikt metaal en papier. Het grootste deel
van de bedrijfsgebouwen is gesloopt en het terrein wordt binnenkort
bouwrijp gemaakt.

PERIODE(N)

O __vroege prehistorie

COMPLEXTYPE(N)

o late prehistorie
rbronsfiizer}

cherzctt_ir;g?l; grafvelden (bewoning op stroomgordel)

o Romeinse tijd

Romeinse Rijn, Romeinse grensweg (ten noorden) -

o middeleeuwen
{vroegflaat’)

Vroege Middeleeuwen: stroomgebied Vaartse Rijn
Late Middeleeuwen: landbouwgebied, middelecuwse verkaveling

o Nieuwe Tijd

Boerderijen, industriéen, overige bebouwing

L. Doel en reden van et onderzock

Uit bureauonderzoek is gebleken dat resten uit de Bronstijd tot en met
Nieuwe Tijd aanwezig kunnen zijn in delen van het plangebied. Doel van
het proefsleuvenonderzoek is het aantonen van de aanwezigheid, aard en
omvang van eventuele archeologische resten binnen het plangebied.

Doel Ten behoeve van de herontwikkeling worden diverse bodemingrepen
vitgevoerd die de archeologische resten in de bodem bedreigen. Omdat er
kennislacunes bestaan betreffende de aan- of afwezigheid, aard, omvang,
datering, gaatheid, conservering en kwaliteit van archeologische waarden in
dit deel van Utrecht, dient cen Inventariserend Veldonderzoek (IVO)
proeflsleuven te worden uitgevoerd.

Selectiebesluit N.v.t. (wordt genomen op basis van de resultaten van onderhavig

(alleen na IVO) onderzoek).
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2. Resuleaten van het tot duesver vitgevoerde onderzoek

Bureauonderzoek

Uitvoerder ADC Archeoprojecten BV

Uitvoeringsperiode 2009

Publicatie Molthof, M.G. & J. Huizer, 2009. Utrecht Prozee terrein Hoograven. Een
bureauonderzoek. ADC-rapport 2030, ADC Archeoprojecten BV,
Amersfoort.

inventariserend Veldonderzoek

Uitvoerder n.v.t.
Uitvoeringsmethode n.v.t.
Uitvoeringsperiode nv.t
Publicatie n.v.t.

Bewaarplaats van vondsten en documentatie

n.v.t.

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context

Huidig grondgebruik; (sub) | Sloopterrein. Op basis van de milieuboringen is geconcludeerd dat
recente ingrepen en !)ijna de helft van het ter}'ein tot 2 meter onder maaiveld (circa 0 m + NAP)
is verstoord (zie afbeelding 3).

verstoringen

NAP-hoogte maaiveld 1,5-2,0 m +NAP (Molthof & Grondwatertrap onbekend
Huizer 2009, p. 8).

Fysiek-landschappelijke, Utrecht behoort tot het rivierengebied, en grenst aan het westelijk

geologische, veengebied. In de ondergrond bevinden zich Pleistocene afzettingenvan de

. formaties van Kreftenheye en Boxtel, en Holocene afzettingen behorende
geomorfolo_glsche en tot de formaties van Echteld en Nieuwkoop.

bodemkundige kenmerken De formatie van Kreftenheye is gevormd tijdens de Saate ijstijd en

bestaat uit rivierafzettingen van de Maas en de Rijn. Dit zijn

afzettingen van matig fijn tot uiterst grindhoudend zand en grind, die zich
in Utrecht op cen gemiddelde diepte van 7,5 tot 10 m —-mv

bevinden. Hier bovenop liggen de dekzandpakketten uit het laat
Pleistoceen (m.n. Salien en Weichselien), die deel uitmaken van de
formatie van Boxtel. Deze dekzanden zijn afgezet door de wind en door
kleine rivieren, en zijn over het algemeen fijnzandiger dan de
onderliggende Kreftenheye afzettingen. Op de afzettingen van de formatie
van Boxtel kunnen vindplaatsen uit de steentijden worden aangetroffen.
De oudste Holocene afzettingen in de Utrechtse bodem behoren tot de
formatie van Echteld en bestaan uit rivierafzettingen van het

Utrechtse Rivierensysteem. De afzettingen van de formatie van

Echteld worden opgedeeld in vier categorieén:

stroomgordelafzettingen (zand en zavel), komafzettingen (zware klei, soms
met veenlagen), crevasse afzettingen (zand, zavel en klei) en
dijkdoorbraakafzettingen (zand of zandige klei, vaak met bijmenging van
grind).
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De rivier heeft de ontwikkeling van het landschap en het

gebruik hiervan in belangrijke mate bepaald. De stroomruggen en
oeverwallen van de {Oude} Rijn waren door hun gunstige
waterhuishouding en goed bewerkbare gronden al vroeg geschikte
vestigingsplaatsen. In de regio Utrecht zijn de stroomruggen en
oeverwallen al in de Bronstijd bewoond geweest. De actieve
sedimentatiefase van de Oude Rijn eindigde in 1122 met de

afdamming van de Rijn bij Wijk bij Duurstede. Daarna is de Oude Rijn
vermoedelijk nog tot het einde van de twaalfde eeuw watervoerend
geweest.

Vanaf circa 6000 voor Christus vormde zich ten westen van Utrecht een
uitgestrekt veengebied. Door de combinatie van een stijgende zeespiegel en
dalende bodem verslechterde de afwatering, waardoor de laag gelegen
gebieden steeds natier werden en dikke veenpakketten ontstonden. Ook in
de komgronden van de Oude Rijn ontstonden veenlagen. De veengebieden
ten westen van Utrecht worden gerekend tot het Hollandveen laagpakket
van de formatie van Nieuwkoop. Vanaf de late Middeleeuwen zijn de
veengebieden door ontginningen steeds verder in cultuur gebracht.

Het plangebied ligt te midden van de stroom- en komafzettingen van het
Rijnsysteem. Volgens de geologische kaart is het plangebied gelegen op
een noordwest-zuidoost georiénteerde strook komafzettingen, eventueel
kom- op oeverafzettingen (Formatie van Echteld). Deze afzettingen zijn
weer gelegen op komafzettingen, eventueel met een Hollandveen-
inschakeling, op Hollandveen. Ca. 300 meter ten noorden van het
plangebied liggen geulafzettingen bedekt door komafzettingen, eventueel
kom- op oeverafzettingen. Dit zijn zandige geulafzettingen van de
Houtense stroomgordel, die actief was van ca. 3795 tot ca. 2560 jaar
geleden. De bovenkant van deze afzettingen bevindt zich op een niveau van
1,0 tot 3,8 m +NAP.10 Op de stroomgordel kunnen tussen 1,0 en 3,8 m
+NAP mogelijk vondsten voorkomen vanaf de Bronstijd, maar in ieder
geval vanaf de ITzertijd. De Houtense stroomgordel ligt volgens de
publicatie van Berendsen & Stouthamer naar schatting 300 meter ten
noorden van het plangebied. Niet uit te sluiten valt dat deze stroomgordel
-of een aftakking hiervan- plaatselijk voorkomt in de ondergrond binnen
het plangebied. De in het milieurapport weergegeven boorprofielen geven
geen eenduidige aanwijzingen in die richting.

Aangezien het plangebied is gekarteerd als bebouwd gebied, is het

niet zeker welk bodemtype voorkomt, maar het is zeer waarschijnlijk dat
dit een poldervaaggrond is. Dit bodemtype heeft zich namelijk ontwikkeld
in de ondergrond van stroom- en komafzettingen rond het plangebied. Op
enkele plaatsen ten westen van het plangebied komen drechtvaaggronden
voor {Molthof & Huizer 2009, p. 9).
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Cultuurlandschappelijke en
historisch~geografische
kenmerken

Vanaf het ontstaan van de Romeinse nederzetting omstreeks 47 na Christus
op de plaats waar later de stad Utrecht verrees, speelde de waterverbinding
met het zuiden een belangrijke rol. In de Vroege Middeleeuwen was de
Kromme Rijn de verbinding tussen de nederzetting en het zuiden. Aan het
begin van de 12e eeuw werd deze verbindingsfunctie overgenomen door
een gegraven kanaal van de Kromme Rijn naar de Hollandse Ussel. Dit
verbindingskanaal, dat behoort tot de oudste nog bestaande kunstmatige
waterverbindingen van Nederland, kreeg de naam Novus Remus (Nieuwe
Rijn). Dit veranderde later in de naam “Vaartse Rijn”. Kenmerkend voor
de Vaartse Rijn zijn de diverse gebouwen van nijverheid en bedrijvigheid
langs de oevers, waaronder tegel-, pannen- en steenbakkerijen,
houtzaagmolens, scheepswerven, herbergen en transportbedrijven.
Gedurende de 20e eeuw vond er aan weerszijden van de Vaartse Rijn
steeds meer woningbouw plaats. In Hoograven, het gebied waarin het
plangebied is gelegen, werden in het begin van de 20e eeuw vooral
fabriekspanden en hierbij behorende arbeidershuisjes gebouwd. Na de
opening van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1952 verloor de Vaartse Rijn
haar functie als doorvaarroute.

Op de 17e-ecuwse kaarten van Nicolaes Visscher en Johannes Blaeu is het
plangebied niet duidelijk te onderscheiden, Wel valt te zeggen dat het
destijds ongeveer twee kilometer ten zuiden van de toenmalige stadskern
van Utrecht lag. Op de kadastrale minuut uit 1811-1832 is het plangebied
in gebruik als weiland. Het land is dan eigendom van de Weduwe Comelis
Dorrestein uit Oud Wulven. Op de Bonnekaart uit 1874 is het plangebied
nog steeds een weiland. Ten noorden van het plangebied ligt dan een
houtzagerij met een zaagmolen, die de naam “’t Qog in ’t Zeil” draagt . Op
deze Bonnekaart is tevens zichtbaar dat de Vaartse Rijn waarschijnlijk
diende als een ontginningsas; de oriéntatie van de percelen ten westen en
direct ten costen van de Vaartse Rijn ligt haaks op de oriéntatie van deze
waterloop.

Op de Bonnekaart van 1898 is te zien dat het Merwedekanaal is
aangelegd richting het noordwesten; de splitsing met de Vaartse Rijn ligt
net ten noorden van het plangebied, dat dan nog steeds als weiland in
gebruik is. Ongeveer op de plaats waar de zaagmolen te zien was, is nu een
pannenbakkerij weergegeven. Op de topografische kaart vit 1948 is voor
het eerst bebouwing op het plangebied te zien. Dit is de fabriek van de
N.V. Draadindustrie Neerlandia, waar draadproducten als prikkeldraad,
gaas en spijkers werden geproduceerd. In 1973 vestigde de lompenhandel
Prozee zich in deze fabriek. Omdat het aanpassen van de Neerlandia
fabriek voor de lompenhandel financieel niet haalbaar was, besloot men
over te gaan op handel in oude metalen. Momenteel is de fabriek eigendom
van de erven Prozee. Het terrein schetst een goed beeld van het industriéle
karakter van de Vaartse Rijn (Molthof & Huizer 2009, p. 8-9).
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Resultaten: perioden en sites

Regionale archeologische De onderzoekslocatie ligt binnen de invlioedsfeer van de Houtense
context stroomgordel. Op deze stroomrug was vanaf de Bronstijd/Tjzertijd
bewoning mogelijk.

In de Romeinse tijd lag het huidige Prozee-terrein ten zuiden van het
Romeinse castellum Traiectum en de bijbehorende
handelsnederzetting (Vicus). De Romeinse grensweg (Limes) lag
ongeveer 250 meter ten noorden van de onderzoekslocatie.

Over de Vroege en Volle Middelesuwen zijn geen relevante gegevens
voorhanden. Op historisch kaartmateriaal is het gebied in gebruik als
agrarisch gebied en aangenomen wordt dat dit in de Middeleeuwen
ook het geval was.

Binnen het plangebied zijn geen AMK-terreinen of andere ARCHIS-
gegevens bekend. De dichtstbijzijnde ARCHIS-waarneming (36092)
ligt ca. 750 m ten zuiden van het plangebied. In 1972 is hier melding
gemaakt van een bronzen zwaard uit de Midden-Bronstijd, dat werd
aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden bij de scheepswerf “de
Liesbosch®. Het plangebied ligt in het uiterste westen van een groot
onderzocksterrein, behorend bij onderzoeksmelding 5574. Dit
onderzoek betreft het grootschalige Kromme Rijnproject van de ROB
(huidige RCE), uvitgevoerd eind jaren 1960 tot en met medio jaren
1980 (Molthof & Huizer 2009, p. 10).

Aard en ouderdom van de Onbekend. Uit de periode tot aan de zeventiende eeuw is er weinig
vindplaats bekend over de onderzoekslocatie. Het is mogelijk dat in het gebied al

in de prehistorie (Bronstijd, IJzertijd) menselijke activiteiten
plaatsvonden, maar hiervan zijn tot op heden geen sporen
aangetroffen.

Gaatheid en conservering onbckend
{structuren, sporen, vondsten,
paleo-ecologische resten)

Begrenzing en oppervlakte  |onbekend
van de totale vindplaats (dus
ook buiten het plangebied -

Begrenzing en oppervlakte | onbekend
van (het deel van) de
vindplaats binnen het
plangebied

Archeologische stratigrafie Onbekend. De archeologische resten worden verwacht in de top van

en diepte van vondstlagen de oeverwalafzettingen en eventueel in de beddingafzettingen van de
Rijngeul.
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Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek

Structuren en sporen Prehistorie: nederzettingsporen (kuilen, paalsporen, greppels e.d.)
- Romeinse tijd: Romeinse grensweg (vermoedelijk ten Noorden

van het huidige plangebied), overige sporen en structuren uit de
Romeinse tijd

- Middeleeuwen: boerderijen, infrastructuur

- Nieuwe tijd: industriéle functies

Artefacten: anorganisch De gebruikelijke categorieén worden verwacht: aardewerk, bouwmaterialen
(natuursteen, baksteen & tegels), metaal en glas.

Artefacten: organisch Door de lokale omstandigheden kunnen onder het grondwaterniveau
organische resten mogelijk goed geconserveerd zijn. Er dient met name in
de diepere sporen (zoals waterputten) rekening gehouden te worden met het
aantreffen van goed geconserveerd hout , botmateriaal, leer en textiel.

Paleo-ecologische resten Paleo-ecologische resten worden met name verwacht in de diepere
vullingen van ingegraven sporen. Hierbij kan gedacht worden aan de
vullingen van waterputten, beerkelders of afvatkuilen.

Complexiteit De logistieke, inhoudelijke en technische complexiteit zijn naar
verwachting allen standaard.

3. N raagstclling
Onderzoekskader, relatie met | Het onderzoek sluit aan op het onderzoek van de archeologische

dienst van de Gemeente Utrecht naar het pre-stedelijke gebruik van het
gemeentelijk grondgebied. Voor het bepalen van eventuele
relaties met de NOAa is het bij gebrek aan gegevens nog te vroeg,

NOaA, synergie.

Onderzoeksvragen - Bevinden zich in het onderzoeksgebied sporen, structuren en/of
vondsten uit de Prehistorie en/of Romeinse tijd? Zo ja, wat is
hiervan de ligging, omvang, aard, datering en gaatheid?

- Zijn er aanwijzingen dat er afzettingen behorend tot de
Houtense Stroomrug in de ondergrond aanwezig zijn?

- Bevinden zich op binnen het onderzoeksgebied resten van
boerderijen? Zo ja, wat is hiervan de ligging, omvang, aard,
datering en gaafheid? Hoe zien de plattegronden eruit? Wat kan
op basis van de aangetroffen resten gezegd worden over de
ontwikkeling van de landbouw en boerenbedrijven in het
onderzoeksgebied?

- Zijn er resten van infrastructuur uit de Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd aanwezig? Zo ja, wat is hiervan de ligging, omvang, aard,
datering en gaafheid? Wat kan op basis van de aangetroffen
resten gezegd worden over de inrichting van het landschap?

- Bevinden zich op de onderzoekslocaties resten van overige
bebouwing en/of overige archeologische resten? Zo ja, wat is
hiervan de ligging, omvang, datering, aard en gaafheid?

- Is er sprake van ophogingslagen binnen het plangebied? Uit
welke periode dateren de lagen? Hoe dik zijn ze? En op welke
diepte t.0.v. NAP bevinden ze zich? Uit welk materiaal bestaan
deze lagen en bestaan hierin chronologische en ruimtelijke
verschillen? Is er sprake van gestort afval?

- Hoe ziet de bodemopbouw cruit? Wat is de bodemkwaliteit
(gaaftheid)? Welke dieptes kunnen worden vastgesteld voor het
ongestoord niveau? Welke datering valt aan dit ongestoorde
niveau te geven?

- Zijn de aangetroffen resten behoudenswaardig conform de
criteria uit de KNA (versie 3.1/3.2)?
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Aanbevelingen en advies Van de onderzoeker worden aanbevelingen verwacht hoe om te gaan met
eventuele aangetroffen archeologische resten (selectieadvies), inclusief
suggesties voor de vorm en de onderzoeksthema's/specifieke
onderzoeksvragen voor eventueel nader archeologisch onderzoek.

Beperkingen Er is sprake van bodemverontreiniging binnen het plangebied. De
archeologisch uitvoerder dient daar rekening mee te houden en
dient eventuele aanwijzingen van de milieukundig begeleider op te
volgen.
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Strategie Het IVO proefsleuven wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA

versie 3.1/3.2 . Daarnaast gelden de volgende bepalingen.

Er wordt cen proefsleuf evenwijdig aan het Merwedekanaal, ter plaatse van
de toekomstige parkeergarage, aangelegd. De tweede sleuf ligt haaks op de
eerste en heeft een lengte van circa 35 meter (gebaseerd op de vermoedelijke
omvang van de aanwezige verstoringen, zie afbeelding 2).

De afinetingen van deze sleuven zijn :
Sleuf 1: 60 x 5 m =300 m2

Sleuf2: 35x5m= 175 m2

Totaal te documenteren 2 vlakken: 950 m?2.

Het eerste vlak dat wordt gedocumenteerd bevindt zich op het niveau direct
onder de aanwezige deklaag / verstoringen (het eerste 'leesbare’ vlak).
Daarnaast wordt het diepst bereikte niveau gedocumenteerd. Indien
beddingafzettingen van de Rijn worden aangetroffen zal echter de
nadruk liggen op de documentatie van de profielen van de werkput.

Er dient extra aandacht besteed te worden aan het verzamelen van
dateerbaar materiaal per onderscheiden laag van de geulvulling.
Indien het verloop van het onderzoek hiertoe aanleiding geeft, wordt
in overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever een extra

vlak aangetegd. Hiervoor is 25 x 5 m = 125 m2 gereserveerd.
Aangezien bemaling in verband met de aanwezige vervuiling in
principe niet is toegestaan, worden de proefsleuven uitgegraven tot

op het grondwaterniveau. Naar verwachting bedraagt de
ontgravingsdiepte van de proefsleuven derhalve maximaal circa 1,5 m.
Indien noodzakelijk voor de beantwoording van de

onderzoeksvragen worden in de bodem van de proefsleuven

boringen gezet. Deze boringen hebben een diepte van maximaal 6

m ~myv, Het aantal en de locaties van de boringen worden in overleg
met het bevoegd gezag en de opdrachtgever vastgesteld.

Fysisch-geograﬁsch Er wordi in principe één lengteprofiel gedocumenteerd. De
onderzoek bodemopbouw in de profielen wordt onderzocht en beschreven in
overleg met Mevr. M. van Dinter, fysisch geograaf.
Indien nodig worden OSL- monsters genomen.
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Methoden en technieken
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— De graafwerkzaamheden worden verricht met een graafimachine met een
gladde bak.

- Wanneer sporen en/of structuren worden aangetroffen, wordt een vlak
aangelegd dat conform de richtlijnen van de KNA versie 3.1/3.2 wordt
gedocumenteerd.

- Vlaktekeningen van structuren (bakstenen funderingen, beerputten e.d.)
dienen handmatig (d.w.z. potlood en papier!) vervaardigd te worden, schaal
1:20. Indien nodig worden detailtekeningen vervaardigd.

- Indien zich in een viak alleen sporen bevinden, kan eventueel worden
volstaan met alleen een digitale tekening,

Aangetroffen funderingen waarvan de onderkant blootgelegd en
gedocumenteerd is worden pas na documentatie van de gehele structuur bij
verdiepen naar een volgend sporenvlak verwijderd. Jongere fasen mogen,
indien nodig voor het zicht op de oorspronkelijke fundering, na
documentatie verwijderd worden.

- Representatieve sporen (paalgaten, wandgreppels, insteek van een
funderingssleuf) worden gecoupeerd, maar pas afgewerkt in het laatste vlak.
Alle coupes worden gefotografeerd.

- Beerputten en waterputten worden in hun geheel vrijgelegd en

afgewerkt.

- De inhoud van beerputten of beerkelders wordt op een dusdanige wijze
geborgen dat tijdens de berging geen onnodige breuk of andere schade aan
het vondstmateriaal opireedt.

- De inhoud van vondsthoudende lagen van beerputten of beerkelders wordt
in zijn geheel geborgen en er treedt tijdensberging geen noemenswaardig
verlies op van vondsten en de omringende matrix.

- In de periode tussen berging en onderzoek van het beerputmateriaal
worden optimale conserveringsomstandigheden gewaarborgd. Deze blijken
uit het plan van aanpak.

- Waar sprake is van stratigrafisch gescheiden vondsthoudende lagen in
beerputten blijft de relatie tussen geborgen materiaal en de stratigrafische
eenheid van herkomst behouden.

- Alile vondstmateriaal uit beerputten met afinetingen groter dan 8§ mm dient
beschikbaar te komen voor de uitwerking.

- Vondstmateriaal uit geroerde grond wordt niet verzameld, tenzij het gaat
om bijzondere en/of waardevolle voorwerpen.

— Er dient systematisch gebruik gemaakt te worden van een metaaldetector
van goede kwaliteit door een ervaren detectorzoeker. Het onderstaande is
letterlijk gekopieerd uit de NOaA omdat het onverkort van toepassing is op
dit onderzocek:

We gaan er van uit dat het systematisch zoeken mel de detector op opgravingen een
standaardprocedure is. 'Goed zoeken’ houdt in de eerste plaats in dat het gebeurt
door gekwalificeerde personen (niet iedereen kan ‘piepen’!). Daarnaast is het niet
voldoende om alleen bij de aanleg van het eigenlijke viak te zoeken. Er moet
gezocht worden:

* vanaf het maaiveld véor de aanleg van de putien,

* op verschillende niveaus tijdens de aanleg, vooral viak boven het oude loopviak
als dat nog aanwezig is,

« in de (grond uit de) sporen,

* in het stort,

* na het dichtdraaien van de opgravingsputien

(van Enckevort et al. 2005, p. 20)
— De resulterende metaalvondsten worden individueel (3D) ingemeten,

Documentatie geschiedt verder geheel conform het protocol opgraven uit
KNA 3.173.2.
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Structuren en grondsporen

Alle in het vlak aanwezige sporen worden gecoupeerd en op vondsten
doorgespit/getroffeld. Eventuele beerputten, waterputten, muurresten en
funderingen worden vrijgelegd en gedocumenteerd middels foto’s en
tekeningen.

Van alle aangetroffen muurresten worden minimaal de volgende gegevens
gedocumenteerd:

Q afmetingen van de stenen

O gebruikte materialen (steensoort, mortel)

O Jlagenmaat

O metselverband

Q relatie met aangrenzend muurwerk (koud gemetseld of niet)
Deze beschrijvingen worden opgesteld door een archeoloog met ervaring in
de stadsarcheologie en in overleg met een bouwhistoricus van de Gemeente
Utrecht. Jongere fasen mogen, na documentatie, verwijderd worden indien
dit nodig is voor de voortgang van het onderzoek.,

Beerputten en waterputten worden in hun geheel vrijgelegd en afgewerkt.
Het bergen van de vulling dient zorgvuldig en per stratigrafische laag te
geschieden. Er mag geen onnodige breuk, verlies of contextvervuiling
optreden. In principe worden alle vondsten groter dan 8 mm verzameld.
In verband met het risico op schaigraverij blijven dergetijke structuren niet
onnodig bloot liggen, zonder te zijn geleegd.

Bij het aantreffen van archeologische resten die door hun aard en
zeldzaamheid interessant zijn maar buiten de scope van dit PVE

vallen worden het bevoegd gezag en de opdrachtgever meteen
gewaarschuwd. In gezamenlijk overleg wordt bepaaid welke actie

moet worden ondernomen.

Artefacten: anorganisch

Alle aangetroffen artefacten worden verzameld, volgens de bovenstaande
systematick en conform de leidraden ‘Veldwerk' en 'Eerste hulp bij met
kwetsbaar Vondstmateriaal' (Carmiggelt en Schulte 2002, Huisman 2006).
Van keramisch bouwmateriaal uit structuren wordt minimaal één
representatieve steen/tegel per structuur verzameld.

Indien er bijvoorbeeld in de context van een afvallaag of een dump zéveel
vondstmateriaal wordt aangetroffen dat integraal verzamelen niet langer
zinvol lijkt, kan in overleg met het bevoegd gezag een selectiemethode
worden afgesproken (zie evaluatie). Metaaldetectorvondsten worden
individueel ingemeten en als puntvondst beschreven.

Artefacten: organisch

Alle aangetroffen artefacten worden verzameld, volgens de bovenstaande
systematiek. Dergelijke vondsten dienen behandeld te worden conform de
leidraden "Veldwerk' en 'Eerste hulp bij kwetsbaar Vondstmateriaal'
{Carmiggelt en Schulte 2002, Huisman 2006). De uitvoerder is er voor
verantwoordelijk dat er in het veld voldoende geschiki verpakkingsmateriaal
aanwezig is voor het tijdelijk opslaan van de geborgen organische artefacten.
Alle anorganische artefacten zullen worden verzameld. Hout dat onderdeel
uitmaakt van houtbouwconstructies (bijvoorbeeld huizen) wordt bemonsterd
om eventuee! dendro-onderzoek uit te voeren.

Paleo-ecologische resten

Waar mogelijk en relevant voor de onderzoeksvragen worden uit
kansrijke sporen monsters genomen voor botanische of zoélogische
analyse en voor Cl4-dateringen of dendrochronologische
dateringen. Monsters worden verpakt en geadministreerd, maar niet
direct ingestuurd ter verdere verwerking.

Beperkingen

Het onderzoek beperkt zich inhoudelijk tot het beantwoorden van de
onderzocksvragen en ruimtelijk de begrenzingen van het plangebied.
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Analyse Fysische-
geografie

S. Uitwerking ¢n conservering

De verzamelde fysisch-geografische gegevens dienen zodanig
uitgewerkt te worden, dat zij inzicht verschaffen in de
landschappelijke context en landschappelijke ontwilckeling.

Structuren en grondsporen

Alle aangetroffen sporen en structuren dienen te worden uitgewerkt,
gedigitaliseerd en geanalyseerd. De uitwerking van de sporen vindt plaats tot
het niveau dat noodzakelijk is voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen.

Artefacten: anorganisch

Het vondstmateriaal moet worden gewassen en gesplitst op
vondstcategorie, met uitzondering van de vondsten die in verband
met conservering niet gewassen mogen worden. De vondsten
worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor
gebruikelijke determinaties (tenminste conformn ABR), geteld en
eventucel gewogen.

Bij aanvang van de uitwerking dient een selectie van het materiaal
te worden gemaakt dat gedetermineerd moet worden door een
specialist. Bij (vergankelijke) vondsten dient in eerste instantie
minimaal gezorgd te worden voor stabilisering van de staat waarin
ze zijn gevonden. De keuze hiervoor dient gemaakt te worden door
de specialist. Alle monsters die bij de evaluatie geselecteerd zijn
voor nader of later onderzoek worden gezeefd en behandeld
conform Archeologie Leidraad 1 van het CvAK. Alle overige
monsters worden verwijderd. Nadat het materiaal door specialisten
is onderzocht en gedetermineerd, dienen de resultaten aan de
sporen te worden gekoppeld en geanalyseerd in het licht van de
onderzoeksvragen.

Artefacten: organisch

Idem.

Paleo-ecologische resten

Alle verzamelde monsters worden gewaardeerd op kwaliteit en
verscheidenheid van de inhoud, conform OS 12 en 13. Een door het Bevoegd
Gezag goedgekeurde selectie wordt uitgewerkt. Voor offertedoeleinden kan
worden uitgegaan van 5 te waarderen monsters en 2 it te werken monsters.

Dateringsonderzoek
(Dendrochronologie/ “C)

Er wordt uitgegaan van maximaal 2 dendro-dateringen. Deze dateringen
worden ingezet voor het dateren van structuren of sporenclusters. De
resultaten van deze dateringen worden meegenomen in het hoofdstuk Sporen
en Structuren en/of Synthese van het eindrapport. Naar verwachting is het
inzetten van 14C-dateringen niet nodig.

Beeldrapportage
(objecttekeningen, foto’s,
kaarten, e.d.)

In het rapport worden ten minste opgenomen: een locatiekaart met
de ligging van de aangelegde put, een overzicht van de
aangetroffen sporen en structuren, de gedocumenteerde
vlaktekening(en) en profieltekeningen.

Hiernaast dienen belangrijke sporen en structuren {(en vondsten)
met foto's en tekeningen te worden verduidelijkt.

Bijzondere vondsten dienen getekend en gefotografeerd te worden,
op zodanige wijze dat ze geschikt zijn voor publicatie.

Pagina 12 van 23

PvE-Express




PvE Utrecht Prozee, versie 1.2 (definitief)

Conservering geselecteerd
materiaal

Vondsten die vanwege zeldzaamheid, gaatheid of archeologische
relevantie in aanmerking komen voor behoud dienen te worden
geconserveerd (en zo nodig) gerestaureerd te worden door een
hierin gespecialiseerd en erkend bedrijf. Hierbij dienen minimaal de
eisen van de KNA, versie 3.1/3.2 te worden gevolgd.
Opdrachtnemer dient voorafgaand aan conserveren en deponeren
een voorstel bij het bevoegd gezag en de opdrachtgever in ten
aanzien van de vondsten die conservering behoeven alvorens
bewaard te kunnen worden. Op basis hiervan wordt in overleg
tussen opdrachtgever en bevoegd gezag beslist over de
conservering.

Beperkingen

De uitwerking blijft beperkt tot het niveau dat noodzakelijk is voor
het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Te leveren product

6. Eindproduoct: rapportage en deponering

- Evaluatierapport
- Conceptrapportage
- Ter deponering gereed gemaakte vondsten en
onderzoeksdocumentatie
- Eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie OS 15, en de
bepalingen in dit PVE.
Een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van overdracht van
vondsten en documentatie.

Inhoud eindrapport

De rapportage omvat minimaal de volgende paragrafen;
-Aanleiding voor het onderzoek, burecauonderzoek, eerder relevant
in Utrecht vitgevoerd onderzoek en de vraagstellingen en
doelstelling van het onderzoek

-Gebruikte methoden en technieken

-Bespreking sporen en structuren en datering

-Antwoorden en conclusies t.a.v. de vraagstelling en een
terugkoppeling met eerder uitgevoerd onderzoek en historische
bronnen en kaartmateriaal

De rapportage bevat minimaal de volgende figuren:
-Overzichtskaart van de sleuven

-Alle sporenkaart

-Vlaktekeningen

-Profieltekeningen

-Foto's

~Relevant historisch kaartmateriaal

-Relevante objecttekeningen
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Verschijning en oplaag Van het eindrapport zal een conceptversie worden voorgelegd aan
eindrapport het bevoegd gezag en vervolgens een definitieve versie.

Het eerste concept volgt 6 weken na afloop van het op het veldwerk
volgend afsluitend overleg met de opdrachtgever en het bevoegd
gezag. De commentaren hierop worden binnen 4 weken geleverd.
De definitieve versie verschijnt pas na verwerking van de op-en
aanmerkingen van het bevoegd gezag en de opdrachtgever op het
conceptrapport.

Om de inhoud van het rapport te laten aansluiten op het beleid van

de overheid (en conform de KNA) zullen ten minste 2 exemplaren

aan de opdrachtgever worden geleverd, 2 exemplaren aan de

gemeente Utrecht, 1 aan de Bibliotheek van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE), 1 aan de Provincie Utrecht, en 1

exemplaar aan de Koninklijke Bibliotheek (totaal minimaal 7
exemplaren).. Opdrachtgever en uvitvoerder komen samen overeen hoeveel
exemplaren van het rapport aan de opdrachtgever geleverd worden.

Deponering Na goedkeuring van het rapport door het bevoegd gezag en de
opdrachtgever zal het vondstmateriaal en de relevante
documentatie overgedragen worden aan de sectie Cultuurhistorie
van de afdeling Stedenbouw en Monumenten van de gemeente
Utrecht, gevestigd in het Archeologisch Bouwhistorisch Centrum.
De overdracht en deponering dienen uitgevoerd te worden conform
de richtlijnen van de KNA, versie 3.1/ 3.2. Hierbij dienen de
aanleveringseisen van het Depot Bodemvondsten van de gemeente
Utrecht in acht te worden genomen. Een kopie van deze
aanleveringseisen is verkrijgbaar bij de afdeling Stedenbouw en
Monumenten van de gemeente Utrecht (De heer H. Lagers, 030-
2863990).

Beperkingen geen

7. Randvoorwaarden
Personele randvoorwaarden |- De archeologisch aannemer is in het bezit van een geldige
Nederlandse opgravingsvergunning

-Het veldonderzoek dient te worden uitgevoerd onder de dagelijkse
leiding van een senior KN A-archeoloog. Deze heeft aantoonbaar
ruime ervaring in veldwerk op Romeinse en middeleeuwse
vindplaatsen en specialistische periodekennis (Romeinse tijd,
Middelecuwen/Nieuwe tijd),

-Tijdens de werkzaamheden zal ten minste één KNA-archeoloog in
het veld aanwezig zijn.

-Deze KNA-archeoloog wordt in het veld ondersteund door een
Jjunior archeoloog en/of een veldtechnicus.

-De profielen worden beschreven door een fysisch geograaf,
ervaren met de geologie van het rivierengebied in de regio Utrecht.
-De in te zetten materiaalspecialisten dienen ervaring te hebben
met vondstmateriaal vit de Middeleeuwen en Romeinse tijd.

Uitvoeringsperiode en Zomer 2010, oplevering onderzoeksrapport in overleg met
opleveringstermijn veldwerk opdrachtgever. De uitvoerder wordt verzocht een

uitwerkingsplanning in de offerte en/of zijn Plan van Aanpak op te
nemen.
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Uitvoeringscondities
veldwerk

-Pers en bezoek (rondleidingen) worden door de opdrachtgever en

het bevoegd gezag afgehandeld.

-Beslissing tot uitbreiding van het onderzoek of nader onderzoek is
onderwerp van separate besluitvorming door het bevoegd gezag.

-In alle gevallen waarin dit Programma van Eisen niet voorziet, vindt
overleg plaats met de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

— Voor aanvang van het veldwerk wordt de terreininrichting

afgestemd met de opdrachtgever en wordt afgesproken wie
verantwoordelijk is voor de het plaatsen van de inrichting.

- het werkterrein wordt afgezet met een deugdelijk metalen

hekwerk.

-De opdrachtgever draagt op verzoek zorg voor het benodigde
kaartmateriaal (digitale ondergrond, max. 1:10.000).

-De toegankelijkheid, de bereikbaarheid, de afzettingen, de
betredingstoesternming, de plaatsing van keten, de stort, de

vergunningen, inzicht in de kabels en leidingen, oplevering van het

terrein zal in samenspraak met de opdrachtgever en het bevoegd

gezag worden geregeld.

-Dat wat in het veld wordt gedocumenteerd, wordt digitaal

aangeleverd in een database die geen redundante gegevens bevat

en referenticel integer is.

- Voor het beschreven werk zijn naar beste weten van de

opdrachtgever geen vergunningen verplicht, behalve het werken

onder een opgravingvergunning.

— Er is bodemverontreiniging aanwezig. Hiervoor is een saneringsplan
opgesteld (Tauw 2009). Op een groot deel van hetterrein zal een leeflaag
worden opgebracht en wordt dus niet actief gesaneerd. Tijdens het
onderzoek dienen passende veiligheidsmaatregelen genomen te worden.
Voorafgaand aan hetonderzoek verstrekt de opdrachtgever gedetailleerde
informatiebetreffende de exacte ligging, aard, en ernst van de vervuiling,
Dewerkzaamheden dienen verricht te worden volgens eengoedgekeurd
veiligheidsplan.

-De gangbare veiligheidseisen bij een project van deze aard worden in acht
genomen. De medewerkers in de buurt van werkende machines dragen ten
minste een helm en veiligheidsvest en alle medewerkers dragen
veiligheidsschoenen. In verband met de mogelijke diepte van de werkputten
dient rekening gehouden te worden met instortingsgevaar van de putwanden.
Deze dienen daarom afgeschuind en per meter diepte een halve meter naar
binnen gezet te worden. Ook dient altijd voor een veilige uitgangc.q.
vluchtweg uit een werkput dieper dan 1 meter te worden

gezorgd.

-De aannemer draagt zorg voor het verrichten van een KLICmelding;

- De archeologische aannemer meldt de voorgenomen
graafwerkzaamheden bij de RCE (Archismelding of formulier ex

artikel 46, Monumentenwet 1988).

-De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de volgende documenten tijdens het
veldwerk op de werklocatie aanwezig zijn: (1) het draaiboek; (2) dit
Programma van Eisen; (3) de KLIC-gegevens; en (4) het formulier ex art. 46
of een uitdraai van de Archismelding. Op verzoek worden de documenten
getoond aan de Erfgoedinspectie of een andere bevoegde instantie.

-De opdrachtgever krijgt het recht om het rapport meteen na overdracht te
publiceren met vermelding van de auteursnaam en naam van het vitvoerende
bedrijf. Wijzigingen en toevoegingen geschieden alleen met toestemming
van de auteur.
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Kwaliteitsbewaking,
toezicht, overleg en
evaluatie

~Het gehele onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de eisen

en relevante specificaties van de KNA, versic 3.1/3.2 (met name het
protocol TVO-Proefsleuven).

— De start van het veldwerk wordt tien werkdagen van te voren gemeld bij
het bevoegd gezag,

-De projectleider dient toezicht te houden op de uitvoering van alle
werkzaamheden en is verantwoordelijk voor het archeologische

veldwerk en de documentatie van de gegevens en de samenstelling

van het team.

-Tijdens het veldwerk vindt indien door partijen gewenst overleg plaats
tussen het bevoegd gezag, opdrachtgever en uitvoerder. Hierbij worden de
resultaten en aanpak besproken.

-Na afloop van het veldwerk vindt overleg met de opdrachtgever en

het bevoegd gezag plaats over het gewenste detailniveau van de uitwerking
en rapportage. Dan wordt tevens vastgesteld welke specialisten
ingeschakeld worden en welke vondsten en monsters worden geanalyseerd.
De uitwerking begint niet voordat dit overleg heeft plaatsgevonden,
Alvorens dit overleg plaatsvindt, dient de opdrachtnemer een beknopt
overzicht van de resultaten, de digitale vondstenlijst en de digitale
veldtekeningen binnen 3 weken na afloop van het veldwerk aan de
opdrachtgever en het bevoegd gezag toe te zenden. Eveneens doet
opdrachtnemer daarbij een voorstel voor een uitwerkingsplan voor verdere
analyse met inzet van specialisten plus onderbouwing hiervan.

- Bij situaties waarin het PvE niet voorziet zal zo snel mogelijk contact met
het bevoegd gezag en de opdrachtgever worden opgenomen. Eventuele
afwijkingen van het PvE zullen door de projectleider in dagrapporten
worden vermeld. Elke afwijking van dit PvE dient door het bevoegd gezag
vooraf schriftelijk te worden bevestigd.

Selectieprocedure tijdens
het veldwerk (i.h.b. bij
archeologische begeleiding)

Indien tijdens het onderzoek vondsten worden gedaan waarvan de omvang,
aard of complexiteit niet voorzien was, neemt de leidinggevende archeoloog
onmiddellijk contact op met de opdrachtgever en de archeologische dienst
van de gemeente Utrecht. De archeoloog van de Gemeente Utrecht bepaalt
of het tevens nodig is de provinciaal archeoloog (indien er sprake is van
provinciaal belang) in te schakelen) of de RCE (in het geval van mogelijk
nationaal belang). In gezamenlijk overleg wordt bezien welke
strategiewijziging nodig is en of een aanpassing van het PVE en/of de
opdracht noodzakelijk is. De aanpassingen ten opzichte van het PvE worden
vastgelegd in een Nota van Wijzigingen, op te stellen door de projectleider
van de uitvoerder.

Uitvoeringsperiode
uitwerking en
(concept)eindrapport

Het concept-rapport wordt binnen zes weken na de evaluatie opgeleverd. Het
definitieve rapport wordt binnen vier weken na becommentariéring door het
bevoegd gezag en de opdrachtgever opgeleverd.

Termijn overdracht van
vondsten, monsters en
documentatie

De verzamelde en geselecteerde vondsten worden samen met de
documentatie binnen 1 jaar na afronding van het onderzoek,
overgedragen aan het gemeentelijk depot voor bodemvondsten van
de gereente Utrecht.

Procedure toetsing
eindproduct door bevoegd

gezag

De gemeente Utrecht krijgt een exemplaar van het conceptrapport
voorgelegd in haar rol als bevoegd gezag. Zij zal de rapportage toetsen aan
dit PvE en beoordelen of op correcte wijze aan het selectiebesluit is voldaan.
De uvitvoerder is verplicht eventuele op- en aanmerkingen in het definitieve
rapport te verwerken”. Na schriftelijke goedkeuring en deponering van
vondsten en documentatie is het project afgerond.

vondstmateriaal is het oroject afgerond

2 Indien de nitvoerder zich niet in de

uitgebrachte kritiek kan vinden, wordt hij geacht de discussiepunten te

benoemen en de verschillende zienswijzen te behandelen in het rapport.
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8. Wijzigingen na evaluatic (wordt in dit stadium nict ingevuld)

Wijzigingen tijdens het
veldwerk

Indien op grond van voortschrijdend inzicht wijzigingen in de strategie of
werkwijze noodzakelijk of wenselijk worden dient de uitvoerder in overleg

te treden met het bevoegd gezag en de opdrachtgever. Hiermee dienen
afspraken te worden gemaakt aangaande deze wijzigingen en de daarmee
samenhangende planning van de werkzaamheden alsmede eventueel meer- of
minderwerk,

Procedure van wijziging na
de evaluatiefase van het
veldwerk

Als er na de evaluatic en selectie nog ingrijpende wijzigingen optreden n.a.v.
de vraagstellingen, methodiek van witwerking, conservering of rapportage,
dient dit tijdig met het bevoegd gezag en de opdrachtgever te worden
besproken,

Procedure van wijziging
tijdens uitwerking en
conservering

Als er na de evaluatic en selectie nog ingrijpende wijzigingen optreden n.a.v.
de vraagstellingen, methodiek van uitwerking, conservering of rapportage,
dient dit tijdig met het bevoegd gezag en de opdrachtgever te worden
besproken.
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Huisman, D.J., 2006. Leidraad Eerste hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal. (SIKB-leidraad, www. sikb. nl)

SIKB. Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1)

www.sikb.nl/archeologie

Lijst van bijlagen

Bijlage I: kaartmateriaal en afbeeldingen

afb. 1. Onderzoekslocatie op topografische kaart

afb. 2. Overzichtsfoto (Google Earth)

afb. 3. Voorgesteld puttenplan (geprojecteerd op verstoringen)
afb. 4. Inrichtingsplan.

VVVY

Bijlage I1: toelichting
toelichting op status en doel PvE (tekst RCE)

A4
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afbeelding1: Ligging plan- en onderzoeksgebied

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage |
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Afbeelding 3: voorgesteld puttenplan, geprojecteerd op overzicht verstoring (naar
Molthof en Huizer 2009, afbeelding 5).

o

LSS

Legenda

D Flangstes
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Afbeelding 4: inrichtingsplan, met daarop diepgaande ontgravingen (gearceerd).
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Bijlage II:

PROGRAMMA VAN EISEN, Toelichting®

Wat is een programma van eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek?
Op deze vraag kan op verschillende niveau’s antwoord worden gegeven.

1.

Voor zover een PVE betrekking heeft op een opgraving is het een publiekrechtelijk voorgeschreven document. In
de opgravingsvergunningen (ex art. 39 Monumentenwet 1988) is geregeld dat een PvE (of plan van aanpak) een
voorwaarde is om een opgraving te mogen verrichten.

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarde.

2.
Op grond van de KNA gelden er ook normen voor het PvE.

Het PVE moet zijn opgesteld deor of onder verantwoordelijkheid van een senior-archeoloog.

De KNA werkt door in de Nederlandse rechtsorde omdat in de opgravingsvergunningen is vastgelegd dat
opgravingen moeten plaatsvinden ‘volgens de in de beroepsgroep gebruikelijke normen’. In feite geeft de KNA
invulling aan deze norm,

Voorts kent de KNA een goedkeuringsvereiste door de overheid. Dit is in de praktijk vaak problematisch omdat
de Nederlandse regelgeving (in veel gevallen) niet voorziet in een dergelijke figuur (zie hieronder).

3.
Het PvE is behalve een publiekrechtelijk voorgeschreven document, ook een document dat in het economische
verkeer een functie heeft. Mede op basis daarvan worden onderzoeksopdrachten aanbesteed.

Het zal duidelijk zijn dat de eisen die aan een PVE worden gesteld vanuit publiekrechtelijke optiek (hierboven
onder 1 en 2), verschillen van de eisen die gesteld worden vanuit privaatrechtelijke optiek (onder 3).

Het voorliggende document beoogd de standaard te zetten voor het PvE in zijn publiekrechtelijke hoedanigheid.
Uiteraard staat het partijen vrij om deze standaard te gebruiken en aan te vullen voor economische doeleinden.
De overheidsbemoeicenis met de AMZ ziet uiteraard niet op deze aspecten.

Goedkeuringsvereiste

Het is wenselijk dat een PvE mede wordt gedragen door een overheidsinstantie (goedkeuringsvereiste uit de
KNA). Dit zal evenwel niet in alle gevallen mogelijk zijn. Vandaar dat de Rijksinspectie voor de Archeologie
(RIA) een handelwijze aanbeveelt die er toe leidt dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan dit
goedkeuringsvereiste (zie hiervoor MemoRIA 4, mei 2003).

In geval 1 is het eenvoudig: er is cen bevoegd gezag dat zich in een (publiekrechtelijk) besluit uitspreekt over een
archeologisch onderzoek. Een PvE kan als voorschrift aan een zo’n besluit worden verbonden. Besluiten als hier
bedoeld kunnen zijn: monumentvergunningen (art.11 Monumentenwet 1988), van de Staatssecretaris van QCW,
projectvergunningen (art. 39 Monumentenwet 1988), van de Staatssecretaris van OCW, Vrijstellingsbesluiten
(artt. 15, 17 en 19 WRQ), door B&W, Ontgrondingsvergunningen {Ontgrondingenwet), door GS,
Aanlegvergunningen (art. 14 WRO). Na invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg* wordt
hier de bouwvergunning nog aan toegevoegd.

Voorts is het mogelijk dat in het kader van een project afspraken zijn gemaakt tussen (bijvoorbeeld)
Rijkswaterstaat en de ROB. Deze afspraken zijn rechtens van een andere orde dan de bovengenoemde besluiten,
maar de vitkomst is zodanig dat beslissingen tot onderzoek die in zo’n kader worden genomen kunnen worden
uitgevoerd. Er is goedkeuring van het PvE door RWS en RCE gezamenlijk.

* Deze toelichting is opgesteld door de RCE, als onderdeel van het standaardsjabloon voor PvE's. .
“Deze is per 1 september 2007 in werking getreden, maar blijft verwarrend genoeg Monumentenwet 1988 heten.
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Echter, het merendeel van de onderzoeken vindt plaats in een stadium dat dergelijke besluiten
{bouwvergunningen e.d.) nog niet aangevraagd worden, namelijk bij de voorbereiding van (bodemverstorende)
plannen.

Stap 2

Indien een onderzock met PvE niet rechtstreeks bij besluit wordt opgelegd wordt het PVE aan de gemeentelijk of
provinciaal archeoloog voorgelegd (of adviseur van deze overheden). Dit is logisch omdat bij veel
planvormingsprocessen de gemeente moet meewerken en de provincie uiteindelijk goedkeuring moet geven op
een vrijstelling of bestemmingsplan.

Stap 3

Indien de gemeente noch de provincie (noch een andere overheid) een rol voor zich ziet bij het beoordelen van
het PVE, en het PVE is opgesteld door de uitvoerder zelf, wordt het PvE ter beoordeling voorgelegd aan een
onafhankelijk en daartoe bekwaam (senior-}archecloog (van een ander bedrijf of universitair instituut).

Indien het PvE niet door de uitvoerder is opgesteld maar door een onathankelijke senior, behoeft deze stap
uviteraard niet gezet te worden.

Stap 4
Indien al het voorgaande niet mogelijk blijkt en de uitvoerder verricht opgravingen onder bevoegdheid van een
vergunninghouder (meestal de ROB) dan wordt het PVE aan deze vergunninghouder voorgelegd.

Wijzigen van de onderzoeksopzet

Nadat het PvE is opgesteld kan het zijn dat nieuwe feiten en gewijzigde inzichten tot een wijziging van de
onderzoeksopzet (incl. uitwerking, conservering) leiden. Dit kan het geval zijn tijdens en na afronding van het
veldwerk. Over het algemeen is hiervan slechts in vitzonderlijke gevallen sprake. Voor dergelijke beslissingen is
akkoord nodig van de opdrachtgever en van de instantie die het PvE heeft beoordeeld. De wijzigingen worden
vasigelegd in een “Nota van wijziging’.

Geldigheid
Een PVE behoudt geldigheid gedurende één jaar na opstelling (gerekend tot het moment van de melding ex art.
41 Mw).

Niet-archeologische randvoorwaarden en eisen

Dit format voor een PVE betreft uitsluitend de cisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek
worden gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het uitvoeren van
werkzaamheden moeten worden gevolgd. (0.a. ARBO-wet). Dit format bevat geen omschrijving van
(civiel)technische (rand)yvoorwaarden en andere niet archeologische eisen (b.v. Klic-melding). Het verdient
aanbeveling deze in een aparte bijlage op te nemen om te komen tot een goed opdrachtgeverschap. Te denken is
aan eigendomsgegevens en rechten/afspraken tot betredingen; beperkingen m.b.t. vergunningen, kabels &
leidingen, verontreiniging etc.

Volledigheid

Onderstaand formulier dient volledig te worden ingevuld. De onderdelen 4, 5, 6 en 7 kunnen in sommige
gevallen deel uit maken van een Plan van Aanpak (PvA). Indien dat het geval is, hoeven deze onderdelen niet
ingevuld te worden; het PvA dient dan echter wel deel it te maken van het PvE en daarmee van de melding ex

art. 41 Mw,
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