
Provincie 
Noord-Holland 

COMPENSATIEOVEREENKOMST 
Overeenkomst krachtens artikel 5 van de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland waarmee 
partijen de uitvoering van de financiële compensatie van het weidevogelleefgebied zekerstellen 

partijen 

I. De Provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, die krachtens 

opdracht ex artikel 176.2 Provinciewet rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door de heer 

H.J. Schartman, hierna aan te duiden als: "de Provincie"; hierna te noemen: "Provincie"; 

en 

ll. Gemeente Edam-Volendam ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door, mevrouw L.J. Sievers, burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, 

hierna te noemen "Gemeente"; 

Hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen". 

overwegende dat: 

A. Gemeente Edam-Volendam is voornemens een derde ontsluitingsweg te realiseren in Edam-Volendam. 

Deze activiteit is gelet op art 25 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV) van groot 

openbaar belang en er zijn geen reële alternatieven. De activiteit leidt tot een verlies en verstoring van 

het weidevogelleefgebied. Dit verlies moet worden gecompenseerd, welke compensatie in het 

bestemmingsplan moet worden vastgelegd; 

B. in de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland (Provinciaal Blad 2019, 2078) is vastgelegd 

aan welke voorwaarden de compenserende maatregelen moeten voldoen en dat er een 

compensatieovereenkomst moet worden gesloten; 

C. in de notitie van TAUW d.d. 24 juli 2018, compensatie weidevogelleefgebied, als bijlage 1 bij deze 

overeenkomst gevoegd, is aangegeven dat er 2,44 hectare weidevogelleefgebied verloren gaat; 

D. gelet op de omvang van het weidevogelleefgebied dat als gevolg van het project verloren gaat, gelet op 

het feit dat artikel 5 van de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland financiële 

compensatie expliciet mogelijk maakt, hebben partijen gekozen voor financiële compensatie; 

E. in de notitie van TAUW die als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd, is aangegeven hoe het 

compensatiebedrag is berekend; 

F. de Provincie oordeelt dat de financiële compensatie in overeenstemming is met de PRV en de 

Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland; 

G. Partijen conformeren zich in deze overeenkomst aan de uitvoering van de notitie van TAUW 

compensatie weidevogelleefgebied. 
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verklaren te zijn overeengekomen: 

Artikel 1: onderwerp van de overeenkomst 

Onderwerp van deze overeenkomst is derde ontsluitingsweg te realiseren in Edam-Volendam. Aan de 

overeenkomst is de notitie van TAUW compensatie weidevogelleefgebied als bijlage 1 toegevoegd. Deze 

bijlage maakt onderdeel uit van de overeenkomst. 

Artikel 2: verplichtingen 
Gemeente Edam-Volendam verplicht zich jegens de provincie zorg te dragen voor het voldoen van het in de 

bijlage genoemde compensatiebedrag van € 46.710,38. Dit bedrag wordt gestort in de provinciale reserve 

groen ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De betaling dient binnen drie weken 

plaats te vinden, zodra het bestemmingsplan dat de derde ontsluitingsweg die het plan c.q. wegproject 

mogelijk maakt, onherroepelijk is geworden. 

Ar1ikel 3: inwerkingtreding en duur overeenkomst 
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen. De overeenkomst 

eindigt op het moment dat de gemeente Edam-Volendam aan de Provincie schriftelijk heeft bericht dat het 

plan waarop het compensatiebedrag betrekking heeft is gerealiseerd. 

Artikel 4: toepasselijk recht en geschillenregeling 
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst 

en/of enige activiteit als in de overeenkomst bedoeld tussen Partijen knelpunten optreden zullen Partijen 

onderling in overleg treden. Indien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt zal de meest 

gerede partij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 

Artikel 5: verzuim 
Initiatiefnemer is in verzuim indien zij enige bepaling van deze overeenkomst niet mocht nakomen nadat de 

provincie haar hiertoe binnen een redelijke termijn schriftelijk heeft gemaand. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend 

Provincie, Gemeente, 

datum: 

plaats: ·····77 l~,- 
De heer H.J. chartman 

datum: 
__ _/_2_ - I/ 

plaats: ê / _ 
----~ 
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~Tauw 
Notitie 

Contactpersoon 

Tweede lezer 

Datum 

Kenmerk 

Liefting MSc., Wendy 

Dirk van der Est 

24 juli 2018 

N00I-1226747WLI-V0I 

Compensatie weidevogelleefgebied 

Aanleiding en wettelijk kader 
De gemeente Edam-Volendam is voornemens een derde ontsluitingsweg te realiseren (zie 
figuur 1 ). In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Tauw een concept 
MilieueffectRapport (MER) opgesteld (kenmerk R001-1226747HUU-V01, d.d. 10 oktober 
2016, dit MER is nog niet definitief en nog niet vastgesteld). Eén van de conclusies uit het 
onderdeel natuur was dat het tracé door weidevogelleefgebied loopt. In de provincie Noord­ 
Holland is de bescherming van weidevogelleefgebieden geborgd in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening. Verlies aan fysiek weidevogelleefgebied dient gecompenseerd te 
worden conform de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland (Provincie Noord­ 
Holland, 2014). 

Figuur 1 Ontwerp derde ontsluitingsweg 

Methode berekening areaalverlies weidevogelleefgebied 
Om te bepalen welk oppervlak gecompenseerd dient te worden is gebruik gemaakt van 
ArcGIS. Hierin zijn het ontwerp en weidevogelleefgebied over elkaar heen gelegd. 
Vervolgens kon in GIS berekend worden om hoeveel hectare dit gaat. Hierna is op basis van 
de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland (2014) bepaald welke 
compensatieopgave de gemeente heeft voor het verlies aan weidevogelleefgebied. 

Resultaten 
Ongeveer de helft van het beoogde tracé ligt in weidevogelleefgebied (zie figuur 2). Dit 
betekent dat de Provinciale Ruimtelijke Verordening, onderdeel weidevogelleefgebieden, van 
kracht is. 
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Ontwerp ontsluitingsweg 

Figuur 2. Ontwerp derde ontsluitingsweg ten opzichte van weidevagelleefgebied {Provincie Noord-Holland, 2018) 

Met behulp van ArcGIS is berekend dat door aanleg van het wegtracé in totaal 2,44 hectare 
aan weidevogelleefgebied verloren gaat. Deze 2,44 hectare dient dus gecompenseerd te 
worden. 

Op grond van artikel 25, lid 1 voorziet een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
weidevogelleetgebieden niet in de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastructuur. Dit 
is alleen mogelijk indien de voorwaarden onder artikel 25, lid 4 worden opgevolgd: 

Schade aan weidevogelleefgebied zoveel mogelijk wordt voorkomen en resterende 
schade wordt gecompenseerd; 
Er wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie daadwerkelijk 
worden uitgevoerd; 
Op welke wijze de aan het gestelde in lid 5a en 5b wordt voldaan en; 
Op welke wijze aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 is voldaan. 

Dit betekent dat het oppervlak fysiek weidevogelleefgebied dient te worden gecompenseerd. 
Ook dient het project een groot openbaar belang te dienen en is er geen aanvaardbaar 
alternatief mogelijk. Dit is eerder in het MER beoordeeld (kenmerk R001-1226747HUU­ 
V01). 

Weldevogelleefgebled 

Ontwerp ontsluitingsweg 
Figuur 3. 

Te compenseren oppervlak 

Voor de compensatie heeft de provincie Noord-Holland de Uitvoeringsregeling 
natuurcompensatie Noord-Holland (2014) opgesteld. In de berekening van het te compenseren 
oppervlak is de westaansluiting van de derde ontsluiting en de bestaande landweg (Blokgouw) 
niet meegenomen. Dit zijn al bestaande wegen binnen het weidevogelleefgebied dus op deze 
locaties gaat geen weidevogelleefgebied verloren. In totaal dient 2,44 hectare gecompenseerd 
te worden. Conform de uitvoeringsregeling (Provincie Noord-Holland, 2014) kan dit in de 
vorm van realisatie van nieuw weidevogelleefgebied, maar indien het minder dan 5 hectare 
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omvat kan ook financieel gecompenseerd worden (artikel 1, lid 3). Dit betreft dan een 
bijdrage in het provinciaal Groenfonds conform artikel 6, lid 2 van dezelfde 
uitvoeringsregeling die door de provincie gebruikt wordt ten behoeve van 
natuurcompensatiemaatregelen. Deze bijdrage bestaat uit de volgende kostenelementen 
(artikel 6, lid 2): 

Kosten voor 30 jaar actief weidevogelbeheer voor een gebied dat minimaal gelijk is 
aan de oppervlakte van het aangetaste weidevogelleefgebied rekening houdende met 
een jaarlijkse rustperiode in de nestfase waarin agrarische werkzaamheden niet zijn 
toegestaan jaarlijks van 1 april tot en met 15 juni. 
De kosten voor de planontwikkeling en planuitvoering, deze zijn bepaald op 20 
procent van de kosten genoemd bij a. 

De beheerkosten voor 30 jaar actief weidevogelbeheer omvatten€ 15.953,00 per hectare. Op 
basis van dit bedrag zijn de kosten voor financiële compensatie berekend. 

Tabel 1 Berekening kosten voor financiële compensatie 

Onderdeel Bedrag (voor 2,44 
ha) 

Beheerkosten 
Planontwikkeling 
en uitvoering 
Totaal 

€ 38.925,32 
€ 7.785,06 

€ 46.710,38 

Consequenties 
Het ruimtebeslag van het project in weidevogelleefgebied beslaat 2,44 hectare. 
Conform de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland dient ditzelfde oppervlak 
fysiek of financieel gecompenseerd te worden. Indien met het huidige tracé gekozen wordt 
voor financiële compensatie gaat dit om een bedrag van€ 46.710,38. 

Indien gekozen wordt voor fysieke compensatie omvat dit de realisatie van een nieuw 
geschikt leefgebied door uitvoering van actief weidevogelbeheer met een gemiddeld 
beheerregime (geen agrarische activiteiten tussen 1 april en 15 juni) voor een periode van 30 
jaar. Dit dient dan ook plaats te vinden in een nieuw geschikt gebied voor vestiging van 
weidevogels. De gemeente heeft bij deze optie de verplichting om ook nieuwe gronden aan te 
kopen en geschikt op te leveren als weidevogelleefgebied. Het aankopen van nieuwe gronden, 
het herinrichten van de percelen en garanderen dat geschikt weidevogelbeheer gevoerd wordt 
is een lang proces. Het advies is daarom om het verlies aan weidevogelareaal financieel te 
compenseren. 

Literatuur 
Provincie Noord-Holland, 2014. Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland. 
Haarlem. 

Provincie Noord-Holland, 2018. Provinciale Ruimtelijke Verordening. Haarlem. 

Tauw (2016). Concept MER 3<le ontsluitingsweg Edam - Volendam. Utrecht. 
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Factuur 
Datum 24.10.2019 Debiteurenadministratie 

Factuurnr 2019903647 
QIN 00000001001801338000 

Debiteurennr 511292 

Houtplein 33, Haarlem 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

Gemeente Edam-Volendam 
Postbus 180 
1130 AD VOLENDAM 

Tel. 023-514 30 38 

debiteuren@noord-holland.nl 
www.noord-holland.nl 

Bedrag 

Omschrijving 
Compensatieovereenkomst 
derde ontsluitingsweg. 
Zie compensatieovereenkomst bij brief met 
kenmerk 1299887/1300867. 

Voor inhoudelijke vragen over de factuur 
kunt u contact opnemen met mw. Y Pieren - 
Tel. 023 - 514 3619 / 
piereny@noord-holland.nl 

Totaalbedrag (in EUR) 

Betalen binnen 30 dagen 

46.710,38 

46.710,38 

Gaarne het totaalbedrag overmaken op bankrekening 24.22.63.267 bij ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam. 
Bij uw betaling s.v.p. f ac t.uuxnumme r en deb i t.euz-ennummex vermelden. 

BTW-identificatienummer: 
KvK-nummer: 
IBAN: 
BIC: 

NL.0010.03.124.8.08 
34362354 
NL61 ABNA0242263267 
ABNANL2A 

NH0055CP 




