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Lichtmast verplaatsen achter nieuwe trottoirband

Her te gebruiken hekwerk plaatsen
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Markering
doorgetrokken streep, Thermoplastich materiaal

Markering
1-1 streep uitgevoerd in kleurvaste BSS wit

Markering
0,5-0,5 streep, Thermoplastich materiaal

Overkluizingsconstructie
t.b.v. vrijhouden DPO-leiding, nader te detailleren

Belemmeringsstrook
5,0 m uit defenisie DPO-leiding en gasleiding

Vlakke berm 
1,0 m vrije ruimte

Asfaltverharding
nieuwe weg

Opsluitband

Markering
Haaientanden, Thermoplastich materiaal

Terrein naast verharding
500 mm zand voor zandbed incl. scheidingsdoek

Talud
taludverhouding 1:2

Lichtmast

Trottoirband

Aanbrengen DWA riolering
PVC Ø250 mm

Aanbrengen HWA riolering
PVC Ø315 mm

Aanbrengen DWA inspectieput

Aanbrengen HWA inspectieput

Legenda

Aanbrengen trottoirkolken

Aanbrengen HWA kolkaansluiting
PVC Ø125 mm

Betonstraatstenen verharding
nieuwe weg

Aanbrengen mantelbuis Ø100mm

Aanbrengen persleiding
HDPE Ø63 mm

EPS constructie
nieuwe weg

Erfgrens

Plangrens

Boom180/200x250 mm

150x250 mm

N

OVERVIEW

WERKTERREIN

-  Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P. tenzij anders aangegeven.
-  Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven.
-  Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven.
-  Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de graafwerkzaamheden
   een KLIC-melding uit te voeren, De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening bij benadering
   ingetekend. In verband met mogelijke profielwijziging(en) van de omgeving kan de diepteligging en/of de
   horizontale ligging van de kabels en leidingen zijn gewijzigd. Bij afwijking van de op deze tekening vermelde
   gegevens met de feitelijke toestand, aanvaardt opdrachtgever geen verantwoordelijkheid.
-  LET OP: alle maten in het werk te controleren!

OPMERKINGEN

Voor contract
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VERSIES

Fase - status Wijzigingen Getekend
Uitvoeringsontwerp
Uitvoeringsontwerp
Uitvoeringsontwerp
Uitvoeringsontwerp

Aansluiting op Maassluissedijk verwijderd
Bocht aangepast op verlenge Trawlerweg

04-10-2016
16-01-2017
04-04-2017

R. Peppelaar
R. Peppelaar
R. Peppelaar

09-09-2016 R. Peppelaar3.0
4.0
5.0
6.0

REFERENTIE
KLIC-gegevens Levering_14O054349
257508-06- Schetsontwerp tekening van Grontmij b.v. 
1402 hoogtemeting uitgevoerd door Pargon b.v.
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Onderdeel

Postadres: Postbus 59210
3008 PE Rotterdam

Telefoon: +31 (0)10 303 8680
E-mail: info@q-ing.nl
Website: www.q-ing.nl

Project

Opdrachtgever

Scheurstrook te Vlaardingen
Harbourlights Investments en Beelen Beheer

Verhardingstekening
Overzicht 
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Reggy Peppelaar
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4 aprili 2017

R. Holtz
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