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1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED  

 

Projectnaam Rucphen, wegtracés 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Rucphen 

Plaats Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord 

Toponiem  Verlengde Vosdonkseweg – Verlengde Helakkerstraat 

Kaartbladnummer 49F 

x,y–coördinaten 99.070/394.900 

98.215/395.111 (NW) 

98.200/395.126 (NO) 

98.885/395.069 (ZW) 

99.879/395.087 (ZO) 

CMA/AMK-status n.v.t. 

Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  n.v.t. 

Oppervlakte plangebied ca. 4 ha 

Huidig grondgebruik  Akker, weiland, percelen met verwilderd struikgewas 

tussen de aanwezige bebouwing en de tennisvelden 

en parkeerplaats behorende bij een sportvereniging 

 

 

 

2. AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

 

De aanleiding voor dit onderzoek is het opstellen van het bestemmingsplan voor twee 

nieuwe ontsluitingswegen in de gemeente Rucphen. Het gaat om de tracés Verlengde 

Vosdonkseweg en Verlengde Helakkerstraat. De exacte inrichting van de tracés is nog 

niet bekend. Archeologisch vooronderzoek heeft aangetoond dat in het plangebied nog 

intacte bodems aanwezig zijn waarin archeologische resten kunnen worden aangetroffen.  

 

 

 

3. EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en IVO verkennende fase 

Uitvoerder Becker & Van de Graaf bv 

Uitvoeringsperiode Februari 2012 

Rapportage Moerman, S., 2012: Archeologisch bureauonderzoek 

& Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase: 

Nijverhei N638, Rucphen, Gemeente Rucphen, 

Noordwijk (IDDS Archeologie rapport 1370). 

Vondsten/documentatie IDDS Archeologie Noordwijk  
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4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

 

4.1.  Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

 

Bodem en geomorfologie 

Het plangebied is gelegen in een dekzandvlakte. Onder het dekzand zijn volgens de 

geomorfologische kaart terrasafzettingswelvingen aanwezig. Mogelijk zijn depressies in 

deze welvingen de oorzaak van de leemlagen die in enkele boringen zijn aangetroffen. In 

het grootste deel van het plangebied is een podzol ontstaan. Onder invloed van 

bemesting heeft deze podzol zich in veel gevallen ontwikkeld tot een enkeerdgrond. 

Mestvondsten aan het maaiveld geven mogelijk een indicatie van het ontstaan van de 

enkeerdgrond tussen de 18e en de 20e eeuw.  

Ook op de percelen die op de concept erfgoedkaart van de gemeente Rucphen zijn 

aangegeven als afgegraven zijn enkele intacte podzolprofielen aanwezig. Voor het 

grootste deel zijn hier echter AC-profielen aangetroffen. Dit zou kunnen betekenen dat 

hier afgravingen hebben plaatsgevonden tot op of in de C-horizont. Aangezien echter niet 

bekend is tot hoe diep in de C-horizont de afgravingen reiken, kunnen deze percelen op 

basis van het booronderzoek niet worden afgeschreven. 

Op basis van het booronderzoek is niet te bepalen welke delen van het plangebied ooit 

bedekt zijn geweest met veen. Het veen in deze omgeving is vanaf het begin van de Late 

Middeleeuwen afgegraven. Eventuele restanten veen zullen sinds die tijd zijn opgenomen 

in de bouwvoor. Met het booronderzoek kan dus niet geverifieerd worden of het deel van 

het plangebied dat volgens de concept erfgoedkaart is gelegen in een veenafgraving ook 

inderdaad volledig bedekt was met veen. Het in grote delen van het plangebied 

aanwezige podzolprofiel kan zowel voorafgaand aan de veenvorming als na de afgraving 

van het veen zijn ontstaan. Hierdoor zijn ook geen nauwkeurigere uitspraken te doen 

over de periode van het afgraven van het veen. 

 

Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Een archeologisch onderzoek direct ten noorden van het tracé (onderzoeksmelding 36888) 

heeft een intacte bodem aangetoond waarin nog archeologische resten aanwezig kunnen 

zijn. Het aanbevolen proefsleuvenonderzoek is hier nog niet uitgevoerd. 

Op een cluster akkers ongeveer 950 m ten noordwesten van het tracé zijn door een 

amateurarcheoloog meerdere vondsten gedaan, onder andere met een metaaldetector 

(waarneming 411534, 412429, 412431, 412441, 414950 en 423659). De vondsten 

dateren zowel uit de prehistorie (mesolithisch) als uit de Romeinse tijd. De vondsten zijn 

gedaan in bodemkundige en geomorfologische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met 

het plangebied. 

 

Historische situatie 

Op de topografische kaart uit 1897 is te zien dat het tracé door een veelvoud van kleine 

percelen loopt die als akker, grasland of bos in gebruik zijn. De percelen worden van 

elkaar gescheiden door stukken hakhout. Het wegenpatroon ter plaatse van het tracé 

was grotendeels gelijk aan het huidige. In het plangebied kwam geen bebouwing voor. 

 

4.2.  Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Op basis van de resultaten van de onderzoeken geldt voor de intacte delen van het 

plangebied een hoge verwachting voor archeologische resten (nederzettingen, grafvelden, 

resten van landgebruik) vanaf het Laat Paleolithicum tot in de Nieuwe tijd. In het 

westelijk deel dat bedekt is geweest met veen worden geen resten verwacht uit de 

periode Midden IJzertijd – Late Middeleeuwen. 

 

4.3.  Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

Onbekend.  
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4.4.  Structuren en sporen 

(Afval)kuilen, waterputten en -kuilen, greppels, paalsporen, huisplattegronden, 

plattegronden van bijgebouwen.  

 

4.5.  Anorganische artefacten 

Aardewerk, bot, metaal, glas, natuursteen. 

 

4.6.  Organische artefacten 

Organische artefacten zoals (bewerkt) hout worden alleen verwacht in diepe sporen 

onder de grondwaterspiegel. 

 

4.7.  Archeozoölogische en botanische resten 

Archeozoölogische en botanische resten worden alleen verwacht in diepe sporen onder de 

grondwaterspiegel, bijvoorbeeld in waterputten. 

 

4.8.  Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Eventuele archeologische resten in het plangebied kunnen worden aangetroffen onder de 

humeuze bovengrond, op een diepte van 40 tot 95 cm onder het maaiveld (ca. 7,4 tot 

9,6 m +NAP). 

 

4.9.  Gaafheid en conservering 

In het westelijke deel dat bedekt is geweest met veen worden geen resten verwacht uit 

de periode Midden IJzertijd – Late Middeleeuwen. Het booronderzoek heeft echter niet 

kunnen uitwijzen of dit gebied in het verleden volledig bedekt was met veen en of het 

aangetroffen podzolprofiel dateert van voor de veenvorming of na de afgraving van het 

veen. 

 

 

5. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

 

5.1.  Doelstelling 

De doelstelling van het proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. 

Aan de hand van het veldonderzoek wordt informatie verkregen omtrent de aanwezige 

archeologische waarden (aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke 

kwaliteit). Vervolgens wordt een waardering van de archeologische waarden in het 

plangebied opgesteld. 

 

5.2.  Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

De relevante hoofdstukken van de NOaA (www.noaa.nl) zijn de hoofdstukken die 

betrekking hebben op Archeoregio 4: het Brabants zandgebied. Om welke hoofdstukken 

het precies gaat, is afhankelijk van wat voor vindplaatsen er aangetroffen worden. 

 

5.3.  Vraagstelling 

Het onderzoek betreft een archeologisch proefsleuvenonderzoek. De vraagstelling is 

gericht op het inzicht verschaffen in de archeologische relicten in het plangebied. Bij 

afwezigheid van archeologische resten dient daarvoor een verklaring gegeven te worden. 

 

5.4.  Onderzoeksvragen 

 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters? 

 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)? 

 Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? 

 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij? 

 Uit welke periode dateren de eventuele sporen? 

 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten? 
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 Indien geen of nauwelijks archeologische resten worden aangetroffen: wat is de 

reden hiervoor? 

 Wat kan op basis van het onderzoek worden gezegd over de veenontginningen in dit 

gebied? Hoe verhoudt de datering van de aanwezige podzolbodems zich tot de 

veenafgravingen? 

 Wanneer veenontginningen in het gebied hebben plaats gevonden wat kan dan over 

de hiermee samenhangende relicten worden gezegd zoals aan- of afwezigheid van 

zoutketen en hun afval, brandplekken, keten van de turfarbeiders, infrastructuur van 

de turfafgraving (turfvaart, etc.)? 

 

 

  

6. METHODEN EN TECHNIEKEN 

 

6.1.  Methoden en technieken 

Algemeen 

 Het onderzoek dient conform de heersende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

te worden uitgevoerd.  

 Direct na afloop van het onderzoek worden de werkputten dicht geworpen.  

 De hoofdmeetpunten worden uitgezet en periodiek door de archeoloog of 

veldtechnicus gecontroleerd. 

 

Aanleg van de werkputten 

 Het graafwerk wordt uitgevoerd met een graafmachine met een gesloten bak met een 

gladde rand.  

 Bij het verdiepen naar het opgravingsvlak (het niveau waarop de sporen leesbaar 

zijn) worden vondsten verzameld.  

 Het opgravingsvlak wordt zo nodig met de hand bijgeschaafd. 

 Er wordt uitgegaan van de aanleg van één opgravingsvlak in de top van de schone C-

horizont. 

 Bij het vlaksgewijs verdiepen wordt systematisch en vlakdekkend gebruik gemaakt 

van een goede metaaldetector voor het opsporen van metalen voorwerpen. 

 Het opgravingsvlak wordt systematisch en vlakdekkend afgezocht met een 

metaaldetector voor het opsporen van metalen voorwerpen. 

 Ook het stort uit de proefsleuven en de grond uit gecoupeerde grondsporen worden 

onderzocht met de metaaldetector. 

 

Vuursteensites 

Indien in een proefsleuf sprake is van meer dan 5 vuursteenvondsten bij het laagsgewijs 

verdiepen van het tussenvlak (vanaf ca. 30 – 25 cm boven de C-Horizont), dan dient 

rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een vuursteenconcentratie. In 

een dergelijk geval wordt in de lengterichting van de proefsleuf over een vermoede 

concentratie een raai van minstens 10 proefvakjes van 0,5 x 0,5 m aangelegd om de 0,5 

m. Deze vakjes worden vanaf het tussenvlak handmatig uitgeschaafd. Het uitschaven 

vindt plaats tot een diepte waarop in twee achtereenvolgende lagen geen artefacten 

meer worden aangetroffen. De raai kan verlengd worden indien de concentratie groter 

blijkt of zich in een bepaalde richting blijkt voort te zetten. Vervolgens kan, indien blijkt 

dat het hier om een vuursteenconcentratie gaat, ook in de breedte van de sleuf een raai 

vakjes over de concentratie worden aangelegd. Van één zijde van de raai worden de 

profielen van de vakjes getekend, gerelateerd aan een absolute hoogte. Een verdere 

strategie om de omvang van de concentratie buiten de proefsleuf te bepalen, wordt in 

overleg met de opdrachtgever/bevoegd gezag bepaald. Bij positieve resultaten wordt het 

vlak niet machinaal verdiept. 
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Registratie 

 Er dienen foto’s gemaakt te worden van de beginsituatie, van de algemene situatie 

tijdens het veldwerk, de vlakken, de profielen, van grondsporen in het vlak, van de 

coupes, van belangwekkende/kwetsbare vondsten en van de oplevering. 

 Het opgravingsvlak wordt waar nodig geschaafd, ingekrast en getekend op schaal 

1:50 of groter. Het is mogelijk in het veld digitaal te tekenen (met een total station).  

 Alle vlakken worden ingemeten en gewaterpast. Voorts dient ook van het maaiveld 

langs één van de lange zijden van de sleuf gewaterpast te worden.  

 Vlaktekeningen, profielen en coupes worden schaal 1:20 of groter getekend. 

 Detailtekeningen worden zo groot getekend als in de situatie nodig geacht wordt door 

de projectleider. 

 Tevens worden op vlaktekeningen de NAP-hoogten van het vlak en het maaiveld 

aangegeven en de locatie waar de profielen getekend zijn en waar foto’s zijn 

gemaakt. 

 Op tekeningen van profielen en coupes worden de bijbehorende fotonummers 

duidelijk aangegeven. 

 Op de profieltekeningen worden de NAP-hoogten aangegeven. Tevens zal de 

hoogteligging van het opgravingsvlak aangegeven worden op de profieltekening. 

 Structuren worden apart gefotografeerd en zo nodig getekend op detailtekeningen, 

niet kleiner dan 1:20. 

 

6.2.  Strategie 

In het plangebied worden proefsleuven aangelegd met een totale omvang van 2000 m2 

(ca. 5% van het plangebied). De proefsleuven zijn zo gelijkmatig mogelijk zijn verdeeld 

over de tracés, met uitzondering van de locaties van de verstoorde boringen. Bij de 

verdeling van de proefsleuven is tevens rekening gehouden met de aanwezige percelen: 

proefsleuven zijn niet over perceelsgrenzen heen gepland en er is rekening gehouden 

met minimaal één proefsleuf per perceel. De proefsleuven hebben een breedte van 4 m 

en een lengte van 40 m. Op enkele locaties is het vanwege de geringe breedte van de 

percelen niet mogelijk om sleuven van 40 m lang aan te leggen; daar worden sleuven 

van 20 m lang aangelegd. Voor de ligging van de proefsleuven wordt verwezen naar 

bijlage 3. 

Bij het aantreffen van bijzondere archeologische resten die niet behoren tot de scope van 

dit project, zoals hierboven beschreven, worden de opdrachtgever en de Bevoegde 

Overheid onmiddellijk gewaarschuwd. In gezamenlijk overleg tussen partijen zal 

vervolgens worden bepaald hoe met deze resten dient te worden omgegaan. 

 

6.3.  Structuren en grondsporen 

 Relevante sporen worden gecoupeerd en afgewerkt. De onderzoeksvragen dienen als 

leidraad bij de beslissing welke sporen wel en welke niet nader onderzocht worden. 

De uiteindelijke beslissing hiertoe ligt bij de projectleider (senior archeoloog). 

 Bij het voorkomen van diepe sporen, zoals water- en beerputten, wordt in overleg 

tussen bevoegde overheid en opdrachtgever beslist of en hoe deze sporen onderzocht 

dienen te worden. 

 

6.4. Aardwetenschappelijk onderzoek 

Van iedere proefsleuf wordt de best bewaarde en meest informatieve zijde 

gedocumenteerd door middel van het opnemen (documenteren, tekenen en fotograferen) 

van profielkolommen. De profielkolommen dienen een breedte te hebben van minimaal 1 

m en te reiken tot minstens 30 cm in de schone C-horizont. Per proefsleuf worden zo 

veel kolommen opgenomen als nodig zijn om de bodemopbouw goed te kunnen 

beschrijven (minimaal twee per sleuf). Indien in het vlak archeologische resten aanwezig 

zijn of indien het bodemprofiel veel variatie vertoont, wordt de complete profielwand 

gedocumenteerd, gefotografeerd en getekend. 

 

6.5.  Anorganische artefacten 

 Stortvondsten worden per sleuf verzameld en geregistreerd. 
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 Bij de aanleg van de vlakken wordt vondstmateriaal zoveel mogelijk per 

stratigrafische eenheid (laag of spoor) verzameld. 

 Vondsten uit een woon- of afvallaag worden apart verzameld. 

 Waar geen stratigrafische eenheden zichtbaar zijn, worden vondsten verzameld in 

vakken van maximaal 5 m lang en de breedte van de proefsleuf. 

 Indien sprake is van vondstconcentraties (concentraties van scherven o.i.d.), worden 

deze als punten of polygonen ingemeten. 

 Metaalvondsten en vuursteenvondsten worden nauwkeurig op x-, y- en z-coördinaat 

ingemeten (behalve spijkers en recent materiaal). 

 Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats van aantreffen 

gefotografeerd te worden. 

 Vondsten en monsters worden geborgen en behandeld volgens de richtlijnen van de 

veldhandleiding archeologie. Zo nodig wordt een specialist ingeschakeld ter 

voorkoming van informatieverlies of beschadiging. 

 

6.6.  Organische artefacten 

Zie paragraaf 6.5 – Anorganische artefacten 

 

6.7.  Archeozoölogische en -botanische resten 

 Waar mogelijk en relevant voor de onderzoeksvragen worden monsters genomen uit 

lagen, sporen en materialen ter verkrijging van dateringen of voor ander 

specialistisch onderzoek. 

 Monsters moeten (zo mogelijk) voldoende volume hebben om daarvan een 

controlemonster te kunnen nemen. 

 

6.8.  Overige resten 

Indien resten van crematie- of inhumatiegraven worden aangetroffen, worden deze 

gedocumenteerd en geborgen in overleg met een fysisch antropoloog. 

 

6.9.  Dateringstechnieken 

Zie paragraaf 6.7 – Archeozoölogische en –botanische resten 

 

6.10. Beperkingen 

Niet van toepassing. 

 

 

7. UITWERKING EN CONSERVERING 

 

7.1.  Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Alle sporen en structuren worden conform de vigerende KNA (Centraal College van 

Deskundigen 2010) aan een beschrijving en analyse onderworpen. Voor zover mogelijk 

zullen de sporen in de lokale en regionale archeologische context worden geplaatst.  

 

7.2.  Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

De bodemopbouw van de vindplaats en de genese van de verschillende lagen dienen te 

worden behandeld in de rapportage. Hierbij dient ook de relatie met de aangetroffen 

archeologische resten te worden behandeld. Daarnaast dienen ook de overige 

onderwerpen uit de onderzoeksvragen te worden behandeld.  

 

7.3.  Anorganische artefacten 

 De vondsten/resten worden per materiaalcategorie gedateerd en gewaardeerd en 

beschreven in het evaluatieverslag. Op basis van de evaluatie wordt in overleg met 

de opdrachtgever en de bevoegde overheid bepaald welke vondsten/resten nader 

geanalyseerd moeten worden. 

 Opdrachtnemer dient voorafgaand aan conserveren en deponeren een voorstel bij 

opdrachtgever en de bevoegde overheid in ten aanzien van de vondsten die 

conservering behoeven alvorens bewaard te kunnen worden. Opdrachtgever en de 
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bevoegde overheid beslissen op basis hiervan gezamenlijk over welke vondsten voor 

conservering in aanmerking komen.  

 Van bijzondere en kwetsbare vondsten wordt een conserveringsvoorstel en een 

selectievoorstel geformuleerd. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de bevoegde 

overheid. De conservering vindt uitsluitend plaats door een gespecialiseerd bureau. 

 

7.4.  Organische artefacten 

Zie paragraaf 7.3 – Anorganische artefacten. 

 

7.5.  Archeozoölogische en -botanische resten 

 Archeozoölogische resten uit sporen worden gedetermineerd in de mate van detail als 

nodig is voor het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

 Archeobotanische resten en archeozoölogische resten uit geologische lagen worden in 

overleg met de bevoegde overheid onderzocht indien relevant voor het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen.  

 

7.6.  Beeldrapportage 

Eventueel kunnen vondsten die kenmerkend zijn voor een specifieke periode 

gefotografeerd worden. Van uitzonderlijke vondsten wordt tevens een tekening gemaakt. 

 

 

 

8. (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

 

8.1. Selectie materiaal voor uitwerking 

De vondsten/resten worden per materiaalcategorie gedateerd en gewaardeerd en 

beschreven in het evaluatieverslag. Op basis van de evaluatie wordt in overleg met de 

opdrachtgever en de bevoegde overheid bepaald welke vondsten/resten nader 

geanalyseerd moeten worden. 

 

8.2. Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Tijdens de evaluatiefase wordt in het selectierapport een voorstel gedaan voor te 

deponeren en te verwijderen vondsten. Tijdens de evaluatiefase wordt het 

selectierapport voorgelegd aan de depothouder ter goedkeuring. Pas na goedkeuring van 

het selectierapport door de depothouder kunnen deze vondsten en monsters op 

controleerbare wijze worden verwijderd. 

 

8.3. Selectie materiaal voor conservering 

Alle vondsten en monsters moeten geconserveerd worden aangeleverd aan het 

archeologisch depot, tenzij schriftelijk en op grond van een selectierapport voor 

conservering anders is aangegeven door de desbetreffende depothouder. In een 

conserveringsrapport dient te worden vastgelegd welke vondsten op welke wijze en met 

welke middelen zijn geconserveerd.  

 

 

 

9. DEPONERING 

 

9.1.  Eisen betreffende depot 

De vondsten en documentatie dienen tijdelijk te worden bewaard in het depot van de 

opdrachtnemer waarna het geheel binnen 2 jaar, conform de daarvoor geldende normen 

en eisen (KNA-specificatie DS 02 & DS 03) en conform de normen en eisen van het depot, 

wordt overgedragen aan het provinciaal depot van de provincie Noord-Brabant.  

De digitale documentatie wordt conform KNA-specificatie DS 05 overgedragen aan het e-

Depot.  
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9.2.  Te leveren product 

Na afloop van het veldwerk wordt een beknopt evaluatieverslag opgesteld, met een 

overzicht van de aangetroffen grondsporen en vondsten, en wordt indien noodzakelijk 

een voorstel gedaan voor de uitwerking van de aangetroffen vondstcategorieën en 

monsters. De (de)selectierapporten en conserveringsrapporten die tijdens de 

evaluatiefase opgesteld worden, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de depothouder. 

Indien binnen 15 werkdagen geen reactie wordt verkregen van de depothouder, kan het 

werk zonder goedkeuring worden voortgezet.  

Na overleg met de opdrachtgever, eventueel depothouder en de bevoegde overheid en 

toestemming van de opdrachtgever, wordt vervolgens overgegaan tot de uitwerking van 

het onderzoek. 

 

Eindproduct is een rapport volgens de KNA 3.2. De verzamelde gegevens dienen zodanig 

te worden beschreven en verbeeld dat de beantwoording van de in dit PvE gestelde 

onderzoeksvragen helder en onderbouwd is en de veldgegevens in later stadium voor 

iedereen toetsbaar en controleerbaar zijn (overzichtstekeningen, foto’s, sporenlijsten, 

vondstenlijsten, etc.). 

Het conceptrapport wordt uiterlijk 12 weken na einde van het veldwerk aan de 

opdrachtgever en de bevoegde overheid gestuurd. Overschrijding van deze termijn door 

derden (natuurwetenschappelijke dateringen of uitwerking van botanische monsters) kan 

er toe leiden dat deze termijn wordt verlengd. Het verlengen van de termijn gebeurt 

altijd in overleg met de opdrachtgever en de deskundige namens de bevoegde overheid. 

Het conceptrapport wordt digitaal in enkelvoud aangeboden aan de opdrachtgever en de 

deskundige namens de bevoegde overheid. Deze laatste toetst de resultaten aan dit 

Programma van Eisen. Binnen een maand na ontvangst van opmerkingen op het 

conceptrapport wordt het eindrapport geleverd. Exemplaren (analoog en/of digitaal) 

worden geleverd aan de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Door middel van 

uploaden in Archis wordt het rapport geleverd aan de RCE. Een analoog exemplaar wordt 

ook aan de deskundige van de bevoegde overheid en de lokale heemkundekring 

gestuurd. 

 

 

 

10. RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

 

10.1.  Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek moet verricht worden door een gecertificeerd archeologisch bedrijf. Het 

onderzoek moet worden uitgevoerd door een veldteam dat geleid wordt door een senior 

KNA-archeoloog en veldarcheoloog met ruime en aantoonbare ervaring in onderzoek in 

de regio. Het aardwetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door een fysisch-geograaf 

met eveneens ruime en aantoonbare ervaring in onderzoek in de regio of door een 

veldarcheoloog met ruime, relevante fysisch-geografische ervaring. De 

graafwerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd door een kraanmachinist met 

relevante ervaring. De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met 

aantoonbare ervaring op het gebied van materiële cultuur, botanische en 

archeozoölogische resten uit de te verwachten perioden. De metaaldetector dient te 

worden gehanteerd door een persoon met ervaring op dit gebied. 

 

10.2.  Overlegmomenten 

 De gemeente Rucphen wordt minimaal een week voor de start van het veldwerk op 

de hoogte gebracht van de startdatum. 

 Op de volgende momenten vindt afstemming tussen de uitvoerder en de bevoegde 

overheid plaats: tijdens het veldwerk bij afwijkingen van het PvE, na het einde van 

het veldwerk over het uitwerkingsplan (evaluatie) en na indiening van het 

conceptrapport. 

 Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten (hoeveelheden, soorten materialen, 

soorten objecten en/of dateringen en conservering) significant afwijken van het PvE, 
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is overleg nodig tussen bevoegd gezag, opdrachtgever en depothouder op aangeven 

van de uitvoerder. 

 De (de)selectierapporten en conserveringsrapporten die tijdens de evaluatiefase 

opgesteld worden, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de depothouder. 

 

10.3.  Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA (3.2) en het PvE. Alle 

archeologische veldwerkzaamheden staan onder verantwoordelijkheid van de 

leidinggevende archeoloog. Werkzaamheden en/of situaties die afwijken van dit 

Programma van Eisen dienen eerst te worden voorgelegd aan de deskundige namens de 

bevoegde overheid en de opdrachtgever. Relevante wijzigingen tijdens het veldwerk 

(strategie, methodiek, locatie, etc.) of tijdens uitwerking en conservering worden 

schriftelijk (per e-mail) aan de opdrachtgever en de deskundige namens de bevoegde 

overheid voorgelegd en mogen alleen na schriftelijke goedkeuring worden doorgevoerd. 

Meer- en minderwerk vindt slechts plaats na schriftelijke toestemming van de 

opdrachtgever en de deskundige namens de bevoegde overheid. 

 

10.4.  Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

 Voor aanvang van het veldwerk stuurt de uitvoerder dit PvE aan het provinciaal depot 

voor bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant. 

 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein, voor 

betredingstoestemming en voor het verwijderen van eventuele hekwerken en bomen. 

 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van afzettingen, het regelen 

van vergunningen, het verwijderen van explosieven en herbestrating. 

 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvoer van het grondwater 

(bronbemaling) en eventuele daarbij benodigde vergunningen, tenzij anders 

afgesproken. Grondwater mag geen belemmering vormen voor het onderzoek. 

 De archeologisch aannemer is verantwoordelijk voor het doen van een KLIC-melding 

voor de start van de werkzaamheden. 

 Voorafgaand aan het veldwerk dient de opdrachtgever alle beschikbare documenten 

omtrent de milieukundige situatie in het plangebied te overleggen aan de 

archeologisch uitvoerder. 

 De opdrachtgever verschaft de uitvoerende partij een digitale overzichtstekening van 

het plangebied. 

 Het goedgekeurde PvE dient tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig te zijn. 

 Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek 

worden gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het 

uitvoeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a. Arbowet). 

 Additionele deelname van amateurarcheologen aangesloten bij een lokale of 

provinciale of landelijke vereniging op het gebied van de archeologie is welkom, mits 

onder begeleiding van de archeologische aannemer en tijdens reguliere werkuren. 

Voorwaarde hieraan is dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het veldwerk 

en/of inhoud van het onderzoek. De aanwezigheid van amateurarcheologen vindt 

schriftelijke neerslag in de dag- en weekrapporten. 

 

 

 

11.  WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

 

11.1. Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Indien tijdens de veldwerkfase belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in 

het PvE zijn voorzien vindt overleg plaats met de bevoegde overheid, de depothouder en 

de opdrachtgever. Na overeenstemming worden de wijzigingen schriftelijk vastgelegd in 

een bijlage bij het Programma van Eisen. 

Als bij de ontsluiting van het terrein of tijdens het veldwerk blijkt dat het opgestelde PvE 

naar het zich laat aanzien onvoldoende aansluit op de aanwezige archeologische situatie, 

dan dient in samenspraak met de opdrachtgever en de bevoegde overheid het PvE te 



 IDDS Archeologie 
Projectnr. 39160713 

Versie 1.1, 14-10-2013 

 

 

13 

worden geëvalueerd. De bevoegde overheid moet vervolgens beoordelen of het 

onderzoek in deze vorm doorgang kan vinden. Als dat niet zo is, moet het PvE worden 

geactualiseerd. Indien het onderzoek niet als zodanig kan worden uitgevoerd, wordt de 

opdrachtgever door de bevoegde overheid geïnformeerd over de consequenties en het 

nieuw te volgen proces. Pas na goedkeuring van het gewijzigde PvE door de bevoegde 

overheid kan het veldwerk/uitwerking worden vervolgd. De bevoegde overheid kan even 

wel ook de noodzaak tot wijziging eisen, waarna overleg volgt met de uitvoerder en 

opdrachtgever / directievoerder. 

 

11.2.  Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Indien tijdens de evaluatiefase belangrijke wijzigingen gemaakt moeten worden in de 

opzet en uitvoering van het archeologisch onderzoek, wordt daarover overlegd met de 

bevoegde overheid en met de opdrachtgever. Na overeenstemming worden de 

wijzigingen schriftelijk vastgelegd in een bijlage bij het Programma van Eisen. 

 

11.3. Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Indien tijdens de uitwerkingsfase belangrijke wijzigingen gemaakt moeten worden in de 

opzet en uitvoering van het archeologisch onderzoek, wordt daarover overlegd met de 

bevoegde overheid en met de opdrachtgever. Na overeenstemming worden de 

wijzigingen schriftelijk vastgelegd in een bijlage bij het Programma van Eisen. 
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 Centraal College van Deskundigen (CCvD), 2009: Leidraad KNA 

Proefsleuvenonderzoek, versie 1.01. 

 Centraal College van Deskundigen (CCvD), 2010: Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) versie 3.2.  

 Moerman, S., 2012: Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend 

Veldonderzoek, verkennende fase: Nijverhei N638, Rucphen, Gemeente Rucphen, 

Noordwijk (IDDS Archeologie rapport 1370). 

 http://www.noaa.nl/ 

 

12.2. Bijlagen 

1. Lijst met te verwachten aantallen 

2. Topografische kaart 

3. Locatiekaart 

4. Goedkeuring Regio West-Brabant 

http://www.noaa.nl/
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Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen 

 

Onderzoek Verwachting 

   

Omvang (m2) Verwachte aantal m2 

  

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk 100 

Bouwmateriaal 10 

Metaal (ferro) 5 

Metaal (non-ferro) 1 

Slakmateriaal 1 

Vuursteen 10 

Overig natuursteen 5 

Glas 5 

Menselijk botmateriaal onverbrand 0 

Menselijk botmateriaal verbrand 0 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 0 

Dierlijk botmateriaal verbrand 0 

Visresten 0 

Schelpen 0 

Hout 0 

Houtskool(monsters) 2 

Textiel 0 

Leer 0 

Submoderne materialen 0 

  

Monstername Verwachte aantallen (N) 

Algemeen biologisch monster (ABM) 5 

Algemeen zeefmonster (AZM) 0 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen 0 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek 0 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek 0 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) 0 

Monsters voor koolstofdatering (14C) 0 

DNA  0 

Dendrochronologisch monster  0 
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PvE 

Plangebied Nijverhei N638 - Rucphen 

 

Gemeente Rucphen 

RU Concept 

Type onderzoek  PvE voor IVO-P / AB 

Opsteller  IDDS Archeologie 

 

Postadres: postbus 503, 4870 AM  Etten-Leur. 
Contactpersoon: L. Weterings-Korthorst, 076-5027229, leonie.weterings@west-brabant.eu 

Pagina 1 van 1 

PvE 
 

Moerman, S., 2013: Programma van Eisen. Rucphen, tracé Verlengde 
Vosdonkseweg – Verlengde Helakkerstraat. 

Versie 1.0, datum 19-8-2013 

Algemene informatie Aanleiding: Aanleg nieuw wegtracé 
Oppervlakte plangebied: 2000 meter lengte / 4 ha 
Toponiem: Nijverhei N638 (– Verlengde Vosdonkseweg – Helakkers) - Rucphen 
Methode: PvE voor IVO-P 

Conclusie PvE  Het PvE voor het archeologische onderzoek is goed uigevoerd en voldoet aan de 
volgens de KNA 3.2 gestelde eisen.  
Wij hebben echter nog enkele opmerkingen die in het PvE aangepast dienen te 
worden. 

Opmerkingen Hoofdstuk 5.4 

Aanvullen:  
-Wanneer veenontginningen in het gebied hebben plaats gevonden wat kan dan 
over de hiermee samenhangende relicten worden gezegd zoals aan- of afwezigheid 
van zoutketen en hun afval, brandplekken, keten van de turfarbeiders, infrastructuur 
van de turfafgraving (turfvaart, etc)? 
 
Hoofdstuk 9.2  

- Een analoog exemplaar wordt ook aan de deskundige van de bevoegde overheid 
en de lokale heemkundekring gestuurd. 
 
Hoofdstuk 10.1 

- De metaaldetector dient te worden gehanteerd door een persoon met ervaring op 
dit gebied. 

Waardering PvE Het advies aan de gemeente Rucohen is om het PvE goed te keuren en met 

inbegrip van de verwerking van bovenstaande opmerkingen om te zetten naar een 
definitieve versie.  
Graag ontvangen wij rechtstreeks van de archeologisch uitvoerder voor aanvang 
van het archeologische onderzoek de definitieve versie van het PvE. Deze 
beoordeling mag als vervolgens als ondertekening beschouwd worden.  

Ook ontvangen wij graag een bericht over wanneer het onderzoek uitgevoerd gaat 
worden. 

Adviseur F. Timmermans, tel. 076-5027215, floor.timmermans@west-brabant.eu  

Autorisatie Drs. L. Weterings-Korthorst 
Senior Regioarcheoloog 
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