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1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 
 

 

Projectnaam Elsloo-Joannes Riviusstraat  Fase 2 

Provincie Limburg  

Gemeente Stein  

Plaats Elsloo 

Toponiem  Joannes Riviusstraat   

Kaartbladnummer 60C 

x,y–coördinaten Centrum 182.300/328.900; ZW 182.240/328.850; NO 182.315/328.960  

CMA/AMK-status nvt 

Status op gemeentelijke beleidskaart Cat 1, terrein met hoge archeologische verwachting 

Archis-monumentnummer Nvt 

Archis-waarnemingsnummer  31398, 232218, 32640  

Oppervlakte plangebied Circa 2750 m
2
 

Oppervlakte onderzoeksgebied Circa 4000 m
2
 

Huidig grondgebruik  Bouwblokken duplexwoningen met achtertuinen, gesloopt 

Tabel 1.1 Administratieve gegevens 

 

2. AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 
 

2.1 Aanleiding en motivering 

Dit programma van eisen heeft betrekking op de volgende vergunningsplichtige activiteit: het bouwen van 

twee appartementencomplexen aan de Joannes Riviusstraat te Elsloo. Daartoe zijn reeds 4 blokken 

duplexwoningen binnen het plangebied gesloopt. Het te verstoren terrein valt volgens het gemeentelijk 

archeologiebeleid in de categorie 1: hoge archeologische waarde. Voor werkzaamheden dieper dan 40 cm en 

met een oppervlakte van meer dan 250 m
2
 is een IVO-proefsleuvenonderzoek vereist op basis waarvan een 

selectiebesluit door het bevoegd gezag dient te worden genomen. Eerder onderzoek (Riviusstraat fase 1) 

heeft reeds aangetoond dat binnen het plangebied sporen van een nederzettingsterrein uit het vroeg 

neolithicum aanwezig zijn.
1
 Door de bevoegde overheid is besloten dat de archeologie behoudenswaardig is. 

Deze dient in situ dan wel ex situ bewaard te blijven. Gekozen is om de archeologie ex situ te behouden door 

middel van een opgraving volgens  de eerder gehanteerde light methode uit het Programma van Eisen van 

fase 1.
2
 Het onderhavige Programma van Eisen bouwt voort op deze richtlijnen en bepaalt aan welke eisen het 

onderzoek van fase 2 moet voldoen om zodoende het terrein vrij te kunnen geven. 

 

3. EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 
 

Het plangebied is gelegen midden in de bekende bandkeramische nederzetting van Elsloo. Reeds vanaf de 

jaren 30 van de vorige eeuw heeft onderzoek plaatsgevonden. Onderstaande tabel geeft deze schematisch 

weer. 
                                                                        

 

 
1
 Porreij 2009. 

2
 Zie het Programma van Eisen voor Elsloo-Riviusstraat fase 1 dat als uitgangspunt voor het onderhavige Programma van 

Eisen heeft gediend (Kortlang 7-6-2006). 
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Archeologische opgraving Elsloo-Koolweg 

Uitvoerder  Universiteit van Leiden  

Uitvoeringsperiode  1958 - 1967  

uitvoeringsmethode  opgraving  

Publicatie  Modderman 1970, Bakels 1978, Van de Velde 1979  

Overig onderzoek AB Elsloo-St Jozefschool 

Uitvoerder  Archol bv Leiden  

Uitvoeringsperiode  2002  

Uitvoeringsmethode  Archeologische begeleiding  

Publicaties  Van Wijk 2002 

Bewaarplaats van vondsten en documentatie  

Rijksmuseum te Leiden (vondsten), ROB (Amersfoort, documentatie) en het Provinciaal depot Limburg 
(documentatie en vondsten onderzoek 2002).  

Archeologische opgraving Elsloo-J.Riviusstraat fase 1 

Uitvoerder  Archol bv Leiden 

Uitvoeringsperiode  2006  

uitvoeringsmethode  opgraving  

Publicatie  Porreij 2009  

Tabel 3.1 Eerder uitgevoerd onderzoek 

 

4. BEKENDE EN VERWACHTE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 
 

 

4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

4.1.1 Aardwetenschappelijke en fysiek-landschappelijke context 

Bandkeramische nederzettingen liggen hoofdzakelijk op de vruchtbare Löss. De meeste opgegraven 
Limburgse vindplaatsen zoals Geleen, Sittard, Stein en Elsloo liggen in het ca 10 x 5 km grote Graetheide-
gebied, tussen de Geleenbeek en de Maas. Het gebied maakt deel uit van het terrassenlandschap van de Maas 
dat in de loop van het Pleistoceen afgedekt werd met door de wind aangevoerde Löss. De dikte van het 
Lössdek varieert hier tussen 1 en 15 meter. De Löss is in deze streken in de loop der millennia tot op grote 
diepte sterk ontkalkt. Verder is in de bovenste laag bodemvorming opgetreden. Het kenmerkende 
bodemprofiel voor de omgeving van het plangebied is een Radebrikgrond met een recente bouwvoor van ca. 
30 cm en het restant van een dunne bleke uitspoelingslaag (E-horizont), waaronder de Bt-horizont 
(inspoelingslaag). De archeologische sporen tekenen zich doorgaans af direct onder de uitspoelingslaag, in de 
Bt-horizont, meestal zo’n 40 cm onder het maaiveld. In theorie kunnen zich op het niveau van de 
uitspoelingslaag vuursteen- en vondstconcentraties, alsook graven aandienen.  
Het plangebied (en de nederzetting) ligt op de flank van een Lössplateau (bijlage 2), ergens tussen de 74 en 73 

m +NAP. 

 

4.1.2 Historisch grondgebruik 

Voorafgaande aan de opgraving van Modderman in 1957 waren delen van het onderzoeksgebiedal bebouwd. 

De duplexwoningen zijn net voor het archeologisch onderzoek in 1957 gebouwd. Hiervoor was het in gebruik 

als landbouwgrond. De historische kern is ten oosten van het plangebied gelegen. 
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4.1.3 Archeologische context 

Tussen 1958 en 1967 is onder leiding van prof. dr. P. Modderman een groot deel van de bandkeramische 

nederzetting opgegraven. In 1966 werd bovendien ten noorden van Burg. De Witstraat een (deel van een) 

begraafplaats uit dezelfde periode opgegraven, bestaande uit 113 graven (47 crematie- en 66 

inhumatiegraven).  

De bandkeramische nederzetting van Elsloo is met ruim 95 gebouwen en vele honderden grote 

kuilen/structuren de grootste opgegraven nederzetting uit het Vroege Neolithicum van Nederland. De 

combinatie met een uitgestrekt grafveld dat deels kon worden onderzocht maakt de vindplaats uniek in zijn 

soort en daarmee kan de vindplaats beschouwd worden als een typesite voor deze periode in onze 

geschiedenis. Het onderzochte deel van de nederzetting bestond uit de paalsporen en wandgreppels van 

gebouwen (huizen) van diverse formaten, in de Duitse vakliteratuur omschreven als (zie ook bijlage 1):  

- Grossbauten (typen 1a en 1b, bestaande uit een noordwest- midden- en zuidoostdeel en geheel of deels 

begrensd met een wandgreppel);  

- Bauen (type 2, bestaande uit een noordwestdeel met meestal een wandgreppel en een middendeel) en  

- Kleinbauten (type 3, bestaande uit alleen een middendeel).  

Verder kenmerkt de nederzetting zich door grote kuilen langs de huizen (zgn. langskuilen), clusters grote 

kuilen waarvan de functie niet altijd duidelijk is, nederzettingsgreppels en silo’s (opslagkuilen voor granen ed.). 

Alle kuilen, die soms een diepte kunnen bereiken van ca. 2 m, kenmerken zich door een bovenlaag (nazakking) 

die veelal gevuld is met allerhande nederzettingsafval (houtskool, natuursteen, vuurstenen artefacten en 

aardewerk ed.). De lagen eronder zijn meestal een stuk sterieler, maar kunnen ook vondsten bevatten. In de 

jaren 50/60 zijn niet alle kuilen volledig opgegraven. Zeker diepe kuilen werden vaak maar tot direct onder de 

meest vondstrijke laag onderzocht, waarna deze weer dicht werden gegooid. Dit had wellicht te maken met 

de tijdsdruk en beperkte capaciteit, kenmerkend voor een noodopgraving. Dat dergelijke kuilen interessante 

vondstcomplexen kunnen herbergen, is recentelijk gebleken bij een archeologische begeleiding door Archol 

(leiden) bij de bouw van seniorenwoningen op de plaats van de voormalige St. Jozefschool (Van Wijk 2002). 

Tijdens het grootschalige noodonderzoek zijn de sporen niet of nauwelijks bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek. De vullingen van de kuilen lenen zich echter zeer goed voor het verzamelen en analyseren van 

verkoolde zaden en vruchten (Bakels, in Van Wijk 2002). 

Tijdens de archeologische opgraving die in 2006 heeft plaatsgevonden zijn direct onder de bouwvoor (40-60 

cm –Mv) de sporen gevonden van acht bandkeramische huizen en de daarbij naastgelegen langskuilen (bijlage 

2). Eveneens zijn twee grote kuilencomplexen aangetroffen waar verschillende silokuilen waren uitgegraven 

die een speciale activiteitenzone binnen de nederzetting vertegenwoordigden. De meeste kuilen hebben 

uiteindelijk gediend als afvalkuil. 

 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Op basis van onderzoek rondom het plangebied worden hoofdzakelijk resten van de Lineair Bandkeramische 

Cultuur (LBK; 5250-4900 v. Chr.) verwacht. Mogelijk zijn ook nederzettingsresten uit de late prehistorie 

aanwezig. 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

Zoals uit bijlage 1 blijkt, ligt het plangebied midden in de bandkeramische nederzetting. Het mag duidelijk zijn 
dat de sporen zich onverminderd in het plangebied zullen voortzetten. Om enig idee te krijgen van de 
intensiteit aan te verwachten sporen kan de contour van het plangebied fictief over het reeds opgegraven deel 
van de nederzetting aan de noord of westkant worden geschoven.  
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4.4 Structuren en sporen 

Algemeen kan gezegd worden dat de nederzettingssporen zich goed aftekenen in de Löss. Vaak kan bij 

paalsporen een onderscheid gemaakt worden tussen insteek en kern. In de standgreppels kan zelfs worden 

waargenomen dat gekloofde palen zijn gebruikt. 

Voor het plangebied dient gerekend te worden met:  

- 10 – 15 gebouwen van alledrie de voornoemde typen (1a/b, 2 en 3), bestaande uit paalkuilen en 

standgreppels;  

- langgerekte langskuilen aan weerszijden van de gebouwen;  

- kuilenclusters met in sommige gevallen mogelijk de weerslag van specialistische activiteiten (zg. werkkuilen 

met ovens, vuursteenwerkplaatsen ed.);  

- silokuilen  

- erf- en/of omheininggreppels (zeker aan de westkant van het plangebied);  

 

Minder waarschijnlijk, doch niet ondenkbaar:  

- vuursteenconcentraties, al dan niet in de context van een (werk)kuil;  

- (kinder)graven, bijvoorbeeld in erfgreppels of nabij huizen. Gedacht kan worden aan inhumatiegraven van 

(jonge) kinderen. In de ontkalkte löss is de kans op het aantreffen van (onverbrand) bot echter 

onwaarschijnlijk. Of het om een graf kan gaan zal moeten blijken uit eventuele bijgiften en de vorm en diepte 

van de kuil;  

- waterput(ten). De kans is echter zeer gering vanwege het feit dat in de omgeving open water aanwezig was 

(riviertje de Ur). Waterputten kunnen een diepte hebben van 15 m of meer!  

 

4.5 Anorganische artefacten 

De materiële mobilia kunnen een breed spectrum vertegenwoordigen:  

- vrij grote hoeveelheden aardewerk(fragmenten), veelal gedecoreerd dunwandig, maar ook dikwandig 

aardewerk. Aantal kan oplopen tot duizenden scherven;  

- vuursteen (al dan niet bewerkt), waaronder sikkelmesjes, pijlspitsen, kling(messen), schrabbers, kernen, 

afslagen ed. Aantal kan oplopen tot duizenden stuks;  

- natuurstenen slijpstenen, maalstenen, en dissels ;  

- verbrande leem, zandsteen, hematiet (oker);  

 

4.6 Organische artefacten, Archeozoölogische en botanische resten 

- houtskool, verkoolde zaden en vruchten, gecalcineerd (dierlijk) bot  
- zeer zelden onverkoold (dierlijk) bot, bij gunstige conserveringsomstandigheden.  
 

4.7 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

De vindplaats van Elsloo ligt op een helling. De lossere toplaag (A-horizont) is hier geërodeerd tot op de harde 

briklaag (B-horizont) door regen en wind. Dit soort bodems wordt op de Nebokaart als onthoofde lössgronden 

aangeduid en vallen onder de orde van de bergbrikgronden. De geërodeerde toplaag heeft zich als colluvium 

verzameld op de vlakkere delen en in dalen. Er is echter ook een laag colluvium afgezet op de afgespoelde 

bodem afkomstig van hoger gelegen delen. Als de A-horizont afspoelt betekent dit ook dat het bovenste deel 

van de sporen is afgespoeld. Dit heeft vooral een verstorende werking op sporen die niet zo diep zijn, 

waardoor er niets of slechts een onderkant van overblijft. Onthoofde löss komt al voor op hellingen van 2%.  
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4.8 Gaafheid en conservering 

Op basis van het onderzoek van Fase1 is vastgesteld dat door de voormalige bebouwing  van het plangebied 

ongeveer 20% is verstoord. Echter het overgrote deel van de sporen is ook onder de fundamenten en kelders 

bewaard gebleven. Zowel gaafheid als conservering zijn goed te noemen. 

 

5. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
 

5.1 Doelstelling 

Op basis van eerdere onderzoeken is de aanwezigheid van een grote bandkeramische nederzetting binnen het 

onderzoeksgebied aangetoond. Doel van de opgraving is beter inzicht te krijgen in de interne structuur en 

ontwikkeling van de bandkeramische nederzetting. Verder heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de LBK 

de afgelopen 50 jaar niet stil gestaan en kunnen gericht accenten worden gelegd op een aantal aspecten dat 

thans onderwerp van onderzoek is en destijds minder aandacht heeft gekregen. Dit geldt  met name voor het 

archeobotanische onderzoek. 

 

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Het onderzoek naar de Lineaire Bandkeramiek in Nederland is traditioneel verbonden met de Faculteit der 

Archeologie van de Universiteit Leiden. De meeste vakkennis en praktische ervaring bevindt zich dan ook bij 

de staf en (oud)studenten van deze faculteit. Iedere nieuwe gelegenheid tot het doen van opgravingen van 

bandkeramische sporen geeft een nieuwe impuls aan de jarenlange onderzoekstraditie.  

Zoals hiervoor reeds was aangegeven, biedt onderzoek van het plangebied te Elsloo een fraaie kans om met 

de huidige stand van kennis terug te grijpen op de basisdata: het fundament waarop de kennis van de 

bandkeramische cultuur in Nederland voor een belangrijk deel is gegrondvest.  

Thans kunnen door gericht onderzoek enkele lacunes van toen worden ingevuld. Hierbij moet met name 

gedacht worden aan het ecologische onderzoek, meer specifiek het archeobotanische onderzoek, dat tijdens 

de eerste opgravingen niet aan bod is gekomen. Verder hebben diverse analyses van de structuur van de 

nederzetting geleid tot een model (bijv. zogenaamde buurten) dat nu verder kan worden getoetst en verfijnd. 

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het Limburgs Lössgebied (NOA archeoregio 6). Afhankelijk van de 

aangetroffen sporen en perioden kunnen de volgende thema’s van toepassing zijn: 

Over de periode vroege prehistorie zijn onderstaande thema’s van belang en zal bij het aantreffen van 

vondsten uit deze periode hiermee rekening moeten worden gehouden: 

 Kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland; 

 Gebruik van het landschap en nederzettingsthema’s: 

 Voedseleconomie, relatie mens en milieu; 

 Begravingen en deposities van menselijke resten; 

 Culturele tradities, sociale relaties en interactie. 

Over de periode late prehistorie zijn onderstaande thema’s van belang en zal bij het aantreffen van vondsten 

uit deze periode hiermee rekening moeten worden gehouden: 

 De ontwikkeling van het cultuurlandschap; 

 Productie, distributie en gebruik van mobilia; 

 De agrarische bestaansbasis; 

 Rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel; 

 De constructie van persoonsgebonden, lokale en bovenlokale identiteiten. 
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5.3 Vraagstelling 

Doel van het onderzoek is d.m.v. een opgraving inzicht te verkrijgen in de interne structuur en ontwikkeling 

van de bandkeramische nederzetting Elsloo-Koolweg. 

 

5.4 Onderzoeksvragen 

De vragen dienen beantwoord te worden voorzover het uitgevoerde onderzoek dat mogelijk maakt. Indien 

geen antwoord mogelijk is, dient dit toegelicht te worden.  

Antwoorden op vragen, waarop in eerste instantie het antwoord ja/nee is, dienen te worden toegelicht met 

een nauwkeurige en systematische beschrijving, analyse en beargumenteerde interpretatie. Geef de mate van 

zekerheid/onzekerheid aan. De vragen dienen in de betreffende hoofdstukken van het rapport beantwoord te 

worden (bodemopbouw, sporen en structuren, vondsten en organisch materiaal per materiaalcategorie, 

synthese, conclusie (kwaliteit, evaluatie, aanbevelingen). 

 

5.4.1 Bodemopbouw 

1. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin (met opgave van dieptes in cm en in NAP-

maten)? Is er sprake van processen van erosie, sedimentatie, laterale verplaatsing, 

colluviumvorming? Zijn er fases te onderscheiden in het colluvium? Wat zijn de onderscheidende 

kenmerken daarvan en wat is de waarschijnlijke datering?  

2. Hoe is de stratigrafie in archeologische (antropogene) zin (met opgave van dieptes in cm en in NAP-

maten)?  Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn 

de kenmerken en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het oorspronkelijke 

maaiveld (eventueel per site specificeren)? 

3. Is er sprake van (sub)recente verstoring en post-depositionele processen?  

4. In welke mate heeft de aanleg van de bouwblokken en bijbehorende kabels en leidingen in het 

plangebied invloed gehad op de conserveringstoestand van de sporen?  

 

 

5.4.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten 

 

Sporen en structuren 

 
5. Wat is de aard, omvang, datering en conserveringstoestand van de archeologische resten, 

grondsporen en structuren? Wat kan in dit verband gezegd worden over de archeologische 

verwachting in de bebouwde zones verder naar het zuiden en zuidoosten?  

6. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 

verticaal/stratigrafisch?  

7. Kunnen binnen de vindplaats verschillende complextypen, verschillende functies, of sites (volgens de 

hier gehanteerde definitie
3
) worden onderscheiden? 

 

                                                                        

 

 
3
 De volgende definities worden gehanteerd: een vindplaats is een ruimtelijk af te grenzen gebied, waarbinnen 

archeologische fenomenen, ongeacht datering of complextype, zijn waargenomen; een site is een ruimtelijk af te grenzen, 

specifiek te omschrijven archeologisch functioneel complex met een specifieke datering. 
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8. Wat is de aard en specifieke LBK-datering/fasering van de archeologische structuren (huizen, 

langskuilen, silo’s etc.) op basis van typologische kenmerken van de gebouwen en het 

vondstmateriaal?  

9. Wat is de interpretatie van de oorspronkelijke gebruiksfuncties van de overige kuilen en 

archeologische sporen.  

10. Welke kuilen kunnen op grond van ligging en datering toegewezen worden aan specifieke huizen 

en/of erven?  

11. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid, hoe is de 

conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën?  

12. Wat is de fysieke kwaliteit van sporen en vondsten.  

 

Specifiek 

 
13. De begrenzing van de nederzetting naar het noordoosten en zuidoosten is niet bekend. Bevindt zich 

in het oostelijk deel van het plangebied een lege zone die kan duiden op een begrenzing van de 

nederzetting?  

14. Zijn er binnen het plangebied lege zones aan te wijzen die bij het bestaan van de nederzetting door 

de eeuwen min of meer vrij zijn gebleven van traceerbare ingrepen in de bodem? Zo ja, wat kan 

hiervoor de verklaring zijn (bijvoorbeeld en wegzone, plein of iets dergelijks)?  

De nederzettingszone waar het plangebied ligt wordt momenteel gedateerd in fase 3 van de bewoning te 

Elsloo. De zone wordt geïnterpreteerd als een ‘buurtje’, waarvan er gelijktijdig zo’n 3 tot 5 binnen de 

contouren van de nederzetting bestonden. Een buurt bestond vermoedelijk uit enkele gelijktijdige erven met 

(middel)grote tot kleine gebouwen (type 1b, 2 en 3). De erven konden meerdere generaties in gebruik zijn en 

huizen werden binnen het erf op nagenoeg de zelfde plek herbouwd. Opmerkelijk is dat binnen een groep 

gelijktijdige buurtjes er maar één groot gebouw van het type 1a aanwezig was dat in de loop van tijd van buurt 

kon wisselen. Dergelijke 1a huizen worden momenteel gezien als gemeenschappelijke huizen die naast een 

mogelijke centrale opslagfunctie en sociaal-economische rol ook een meer religieuze/ceremoniële betekenis 

had. 

15. Bevinden zich in het plangebied een of meer type 1a gebouwen?  

16. Zo ja, wat kan op basis van de aangetroffen resten materiële cultuur worden afgeleid met betrekking 

tot de functie van dit/deze gebouw(en) en in hoeverre wijkt deze af van de overige gebouwen?  

17. Bevinden zich op het erf van huistypen 1a en 1b graanopslagkuilen (silo’s), en zo ja zijn dat er meer 

dan op erven met huizen van type 2 of 3?  

18. Welke herstelfasen en herbouwfasen zijn bij de aangetroffen gebouwen te onderscheiden?  

19. Welke kenmerken duiden op toegangen (deuropeningen) van de gebouwen?  

 

Onderzoeksvragen m.b.t. de archeobotanie 

Zoals reeds aangegeven, kende het bandkeramische nederzettingsonderzoek in het midden van de vorige 

eeuw geen archeobotanisch onderzoeksprogramma. Later zijn bij kleinere noodopgravingen wel wat 

archeobotanische data beschikbaar gekomen. Het eerste grootschalige LBK-nederzettingsonderzoek met een 

systematische archeobotanisch programma in Nederland heeft begin jaren 90 van de vorige eeuw 

plaatsgevonden te Geleen-Janskamperveld. De gegevens zijn nog niet gepubliceerd. Kortom ,er is op dit 

gebied in Nederland nog een behoorlijke achterstand, die met het onderzoek te Elsloo-Riviusstraat deels kan 

worden ingelopen.  

Enkele concrete vragen kunnen mogelijk hier beantwoord worden: 
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20. Wanneer wordt er voor het eerst papaver geteeld. Is dat in Modderman fase Ib, of pas in Modderman 

Ic, Id of zelfs pas in periode II? De vraag is van belang voor de culturele contacten richting zuiden;  

21. Wanneer geven de bandkeramische boeren de teelt van de linze op? Aanvankelijk wordt linze in deze 

regio wel geteeld, maar later verdwijnt de peulvrucht uit het dieet.  

22. Hoe vaak komt afval van groente voor zoals onrijpe melganzenvoet?  

23. Zijn er specifieke plaatsen op het erf aan te wijzen waar agrarisch afval wordt gedeponeerd?  

24. Is er in (de omgeving van) de huizen van type 1 (zowel a als b) sprake van een verhoogde hoeveelheid 

dorsafval van granen?  

 

Synthese 

25. Hoe kan samenvattend na dit onderzoek de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied 

beschreven worden?  

26. Wat zijn de landschappelijke kenmerken van de locatie en zijn directe omgeving voor, tijdens en na de 

onderzochte periode en welke conclusies kunnen getrokken worden over de invloed van de mens op 

de vorming van het landschap? 

27. Waarom zou men deze locatie uitgekozen hebben voor de ter plekke aangetroffen functie(s)? 

28. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties in de archeoregio met dit 

complextype en deze datering en hoe passen de bevindingen van het onderzoek in de archeo-

regionale context? Denk hierbij aan de kwaliteitsaspecten representativeit en ensemblewaarde. 

 

Kwaliteit 

29. Wat is de fysieke kwaliteit  (gaafheid  en herkenbaarheid van sporen;  conservering van (an)organisch 

vondstmateriaal  en van ecologische resten) van het onderzoeksgebied ? Welke verschillen zijn er 

t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied (binnen verticale en/of horizontale grenzen; 

complextypen, periode, sites)?  

30. Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde) van het 

onderzoeksgebied en welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect  binnen delen van het 

onderzoeksgebied (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, periode, sites)?  

 

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen 

31. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze vindplaats aanwezig 

zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?  

32. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of andere bekende 

gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de eerder toegekende waarde 

(indien van toepassing) of van de gespecificeerde verwachting (indien van toepassing)? 

33. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde onderzoeksthema’s uit 

NOaA en andere onderzoeksagenda’s? Hoe is het kennisrendement te omschrijven? 
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6. METHODEN EN TECHNIEKEN 
 

Uitgegaan wordt van een onderzoek van 5 weken waarbij vlakdekkend drie putten worden aangelegd. Van 

belang is om de putten in noord-zuid richting zo lang mogelijk (maximaal 50 m) te maken om zodoende te 

trachten complete huisplaatsen binnen een enkele put te krijgen. 

6.1 Methoden en technieken  

In algemene zin wordt gewerkt volgens KNA 3.2 (deelproces 2, specificaties OS 02 t/m OS 11, volgens de KNA-

Leidraad Veldhandleiding Archeologie 2002. 

Aanvulling op OS 3 (vlakaanleg):  

 Machinaal graafwerk wordt verricht door machine op rupsbanden met een ervaren machinist, tenzij 

dit om technische of logistieke redenen niet mogelijk of wenselijk is, voorzien van een geschikte bak 

(glad bij vlakaanleg). 

 De bovengrond dient in lagen te worden verwijderd. Vanaf dit niveau dient in dunne lagen machinaal 

verdiept te worden tot op het vlakniveau waarop de grondsporen zichtbaar en het vlak interpretabel 

worden. Waar nodig wordt het niveau van de aan te leggen vlakken eerst bepaald door middel van 

kijkgaten. Aanleg van vlakken en afgraven van lagen gebeurt zoveel mogelijk vanuit de 

stratigrafische opbouw, zodat vondsten per stratigrafische eenheid verzameld kunnen worden. Na 

iedere haal van de graafmachine wordt het vlak gecontroleerd. Met de schop dient te worden 

gekeken of wanneer zich sporen beginnen af te tekenen, dient het vlak bij deze zones hoog te worden 

gehouden.   

 In het opgravingsvlak met verhardingen, funderingen en kelders dienen de verhardingen en het 

overige materiaal tot op een diepte van 30-40 cm (opgravingsvlak) verwijderd te worden.  

 Vervolgens wordt laagsgewijs verder verdiept tot het optimale leesbare opgravingsniveau. Deze 

bevindt zich doorgaans vrij dicht onder de bouwvoor in de Bt-horizont. Tussen de bouwvoor en de Bt-

horizont kan zich een restant bevinden van een dunne laag colluvium en een bleke uitspoelingslaag 

(E-horizont);  

 Vlakken worden, waar nodig, met de hand opgeschaafd. Sporen worden altijd met de schop 

geschaafd. Vlakvondsten worden in vakken van 5 x 5 m verzameld, of, indien dit duidelijk is, per 

concentratie. Mogelijk is de context van de aanlegvondsten nog te herleiden tot sporen;  

 

Aanvulling op OS 04 (verzamelen van vondsten en monsters):  

 Per haal van de machine wordt met behulp van de metaaldetector door een metaaldetectorspecialist 

het vlak afgezocht. 

 Vondsten worden per spoor en/of per stratigrafische eenheid verzameld. Binnen een spoor worden 

vondsten verschillende, chronologisch relevante vullingen, zoals paalkuil, paalkern, e.d., apart 

verzameld en geregistreerd. 

 Bijzondere deposities binnen sporen worden afzonderlijk geregistreerd door middel van fotografie en 

tekening. Het materiaal zelf wordt individueel (X-, Y- en Z-waarden) en gescheiden van het overige 

vondstmateriaal in het spoor verzameld. 

 Metaalvondsten en bijzondere vondsten dienen driedimensionaal te worden ingemeten en onder een 

afzonderlijk vondstnummer geregistreerd. 

 Vondstconcentraties zonder context worden individueel ingemeten en geregistreerd.  

 In het geval van bijzondere vondsten moeten specialisten op de betreffende gebieden geraadpleegd 

en of ingeschakeld worden bij het onderzoeken van de sporen, het bergen van de vondsten en het 

bemonsteren. 

 Bij het aantreffen van archeologische resten die, gezien de initiële verwachting, niet verwacht 
werden, wordt de opdrachtgever / bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 
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 De kans op het aantreffen van metaalvondsten uit het Vroeg-Neolithicum is nihil. Wel kan het zijn dat 

er metalen uit jongere perioden worden aangetroffen. Metaalvondsten en vondsten van organisch 

materiaal dienen, voorzover behoudenswaardig, geconserveerd te worden. De 

behoudenswaardigheid wordt door een senior-archeoloog of een seniorspecialist vastgesteld. Let 

wel, het betreft hier conservering en nadrukkelijk niet restauratie. Van onherkenbare voorwerpen 

(roestklompen) worden ter vaststelling van de behoudenswaardigheid röntgenopnamen gemaakt.  

 

Aanvulling op OS 05 (registreren vlakken, grondsporen, profielen):  

 Alle vlakken worden getekend. 

 Per put wordt tenminste éen kops- en éen lengteprofiel getekend. Bij de interpretatie van de 

profielen wordt een fysisch-geograaf of archeoloog betrokken met ervaring in lössbodems. Bij grote, 

identieke profielen kan volstaan worden met kolomopnames met een tussenruimte van maximaal 10 

meter. Binnen het opgravingsterrein liggen de profielen in elkaars verlengde, tenzij dit niet wenselijk 

of  niet mogelijk is. Verspringingen in het profiel bij een getrapte aanlegt worden op tekening 

aangegeven. In profieltekeningen moeten x, y, z-waarden in RD-coordinaten en NAP worden 

aangegeven met het oog op de aansluiting met vlaktekeningen en aangrenzende profielen. 

 Profiel- en vlaktekeningen worden gecontroleerd op de aansluiting  van lagen en sporen. Sporen en 

lagen die zowel in het vlak als in een profiel zichtbaar zijn, krijgen hetzelfde spoornummer. 

 Van bijzondere sporen en structuren worden detailtekeningen vervaardigd.  

 Alle sporen worden beschreven in dag- en weekrapporten of de op daartoe geëigende formulieren.  

 In het geval van bijzondere sporen (zoals inhumatiegraven) moeten specialisten op de betreffende 

gebieden geraadpleegd en of ingeschakeld worden bij het onderzoeken van de sporen, het bergen 

van de vondsten en het bemonsteren. 

 

Aanvulling op OS 06 (hoogtemeting):  

 Op alle vlakken wordt om de maximaal 4 meter breedte (minder bij smallere put) x 5 meter lengte de 

NAP-hoogte vastgesteld. 

 Per werkput wordt op de 4 hoekpunten en om de 5 meter op het lengteprofiel de NAP-hoogte van 

het maaiveld bepaald. 

 Coupes dienen individueel gewaterpast te worden. 

 

Aanvulling op OS 07 (couperen grondsporen):  

 Behoudens (sub)recente sporen worden alle kuilsporen gecoupeerd  maar niet afgewerkt. Een 

selectie van paalsporen wordt alleen gecoupeerd op basis van de gegeven vraagstelling; zie bijlage 3 

en verder §6.3 

 Bij paalgaten wordt extra gelet op de stand en vulling van paalkernen en op insluitsels 

(steenpakkingen, ligstenen onder palen). 

 

Aanvulling op OS 08 (beeldregistratie) van de KNA 3.2: 

 Alle vlakken worden in overzichten en waar nodig in detail gefotografeerd. 

 Alle profielen worden in overzichten en waar nodig in detail gefotografeerd. 

 Er worden meerdere overzichten, actie- en sfeerfoto’s van het onderzoek gemaakt, waarop het 

opgravingsproces, toegepaste methoden en karakteristieke punten uit de omgeving te zien zijn. 
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6.2 Strategie 

Voor het onderzoek in fase 2 worden in de breedterichting van het plan drie werkputten van ca 35 x 25 meter 

aangelegd (richting ongeveer NW-ZO). Gestart wordt met de middelste werkput. Deze zal zo breed mogelijk 

worden gemaakt om een zo optimaal overzicht te verkrijgen. Het stort wordt op de plaats van de 

naastliggende werkput gedeponeerd. Nadat de middelste put is gedocumenteerd wordt deze dichtgegooid en 

worden de twee naastgelegen putten aangelegd. 

De strategie voor dit onderzoek behelst het uitvoeren van een opgraving (DO) waarbij alle grondsporen in het 

gehele plangebied vlakdekkend worden gedocumenteerd. Om vraagstellingen ten behoeve van structuur en 

ontwikkeling van de nederzetting alsmede meer gedetailleerde vragen zoals betreffende de voedseleconomie 

te kunnen beantwoorden zal per aangetroffen structuur alle langskuilen in profiel worden gedocumenteerd 

maar niet worden afgewerkt waardoor de helft van het spoor wordt gecoupeerd. Op deze wijze wordt de 

vindplaats integraal onderzocht en gedocumenteerd waarbij sporen binnen het plangebied selectief 

(vraagstellingstelling gericht) worden gecoupeerd en afgewerkt, de zogenaamde light-methode. 

Vooropgezet voor deze benaderingswijze is de ensemblewaarde van het archeologisch onderzoek en de 

aangetroffen archeologische waarden (bijlage 2). De opgravingsmethodiek dient aan te sluiten op de eerste 

campagne zodat data met elkaar te vergelijken te vergelijken zijn. Hierbij dient men wel uit te gaan van 

voortschrijdend inzicht. Bij het evalueren van de eerste campagne bleek dat de meeste informatie te behalen 

viel uit het onderzoek van de (langs)kuilen. Tijdens de tweede fase van het onderzoek wordt meer de nadruk 

gelegd op het onderzoeken van het erf en vooral de langskuilen  (en hun inhoud) die langs de structuren zijn 

gelegen en niet zozeer op de opbouw van de structuren ( behalve dan in het horizontale vlak). Op 

bovenstaande wijze wordt aan de primaire doelstelling van het onderzoek voldaan. 

6.3 Structuren, grondsporen 

In het onderstaande wordt de opgravingsstrategie voor de meest voorkomende structuren en sporen 

aangegeven. Algemeen geldt dat een representatieve selectie wordt gemaakt van paalsporen die verder 

zullen worden gecoupeerd, gedocumenteerd en eventueel bemonsterd. Langskuilen worden minimaal voor 

50% gecoupeerd. 

6.3.1 Sporen 

 
Langskuilen (van elke structuur max. de helft van de bijhorende langskuilen): worden in kwadranten of een 

aantal secties schavenderwijs gecoupeerd met een schop tot aan de vondststeriele laag. Vanaf dat niveau 

kunnen de segmenten in principe met een kleine kraan machinaal laagsgewijs verder worden verdiept tot ca 

30 cm onder de bodem van de kuil. Van de bovenlaag van iedere kuil wordt minimaal een zeefmonster 

verzameld van ca 10 liter en een archeobotanisch monster van 5 liter. Het eerste monster, te zeven over een 3 

mm zeef, dient een representatief inzicht te geven in het nederzettingsafval, waarbij ook fijnere resten 

kunnen worden verzameld (micro-debitage ed.). De meer steriele lagen dienen afzonderlijk bemonsterd te 

worden (1 liter). Er dient rekening mee gehouden te worden dat langskuilen meer fasen van aanleg kunnen 

representeren, hetgeen in de profielen tot uitdrukking kan komen. Van de resterende segmentdelen wordt de 

nazakking uitgeschaafd op vondsten. Diepere lagen alleen als dit zinvol is.  

 

 Silo’s (per werkput representatieve selectie van 50 % van deze categorie): als langskuilen. Zowel 

bemonsteren van de nazakking als op de bodem.  

 

 (Werk)Kuilen (per werkput representatieve selectie van 50 % van deze categorie): als langskuilen. Rekening 

dient te worden gehouden met resten vuursteenbewerking, pottenbakkersovens, broodovens en dergelijke in 

situ. Indien dit blijkt bij de aanleg van een segment, dient de strategie hierop te worden afgestemd 

(bijvoorbeeld uitzeven van vuursteenvakjes). Op dit moment kan nog niets worden gezegd over de kans op 
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het aantreffen van dergelijke fenomenen en zal gehandeld moeten worden naar ‘best archaeological practice’. 

Vuursteenconcentraties in werkkuilen (in situ): kunnen het beste verzameld worden in grondlagen van 5 cm, in 

vakjes van 50 x 50 cm die vervolgens nat worden uitgezeefd op een zeef met een maaswijdte van 3 mm. De 

grondmonsters worden laagsgewijs verzameld en uitgezeefd tot een diepte van twee opeenvolgende 0-

registraties (waarin geen vuursteenvondsten meer voorkomen).  

 

Omheiningsgreppels/erfgreppels: representatieve secties vlak uitschaven met behoud van dwarsprofielen. 

Indien een opening wordt verwacht, dient  een dwarsprofiel ter plekke te worden gezet. 

 

6.3.2 Structuren 

Gebouwen algemeen 

Een representatieve en zinvolle selectie aan (paal)sporen van gebouwen wordt gecoupeerd en getekend en 

eventueel gefotografeerd. Hierbij gaat het vooral om de conservering van de structuur te bepalen en 

eventuele uitzonderingen te documenteren. Vondsten uit de coupes worden per context (spoorlaag) 

verzameld. Wandgreppels worden over enkele representatieve secties van ca 1 meter afwisselend in de 

lengterichting gecoupeerd en afwisselend vlaksgewijs verdiept om de vorm en aard van (gekloofde) palen te 

kunnen herkennen. Bij iedere sectiegrens dient een dammetje te blijven staan om een dwarscoupe te kunnen 

maken. De nader onderzochte sporen worden niet volledig afgewerkt . Van representatieve (houtskoolrijke) 

paalsporen worden grondmonsters genomen (ca 2 liter). Daarnaast wordt in verband met het onderzoek naar 

micro-debitage een aantal grondmonsters van 10 liter genomen. Dit laatste onderzoek zal onder 

verantwoordelijkheid van- en door onderzoekers van de RCE worden uitgevoerd.  

Alle structuren dienen te worden getekend, ingemeten, beschreven en selectief gecoupeerd (voldoende om 

primaire onderzoeksvragen te beantwoorden). Vooral aandacht dient besteed te worden aan de insluitsels van 

paalsporen in het vlak en, indien gecoupeerd, in de coupe. 

 
Gebouwen bijzonder 

Paalsporen en greppels van gebouwen van het type 1a en gebouwen die afgebrand lijken te zijn dienen extra 

aandacht te krijgen tijdens het onderzoek. Bij het maken van keuzes welke gebouwsporen dienen te worden 

gecoupeerd, dient het onderzoeksaccent vooral op deze gebouwen te worden gelegd. Een systematisch 

bemonsteringsprogramma kan hier zinvol zijn. Doel hiervan is met name alert te zijn op bijzondere 

vondstcategorieën die mogelijk aanwijzingen geven omtrent de functie van de gebouwen.  

 

6.3.3 Graven 

Graven worden bij inventariserend onderzoek beperkt gedocumenteerd; voldoende om een vervolgstrategie 

bij definitief onderzoek aan te bevelen.  Daarna worden zij zodanig afgedekt dat  zij tot opnieuw blootleggen 

ongeschonden blijven.  

Bij het aantreffen van een grafkuil wordt bij een opgraving het vlak opgeschoond, gefotografeerd en 

getekend. Crematiegraven worden in principe als blok geborgen. 

Indien nodig dient afhankelijk van de aard: vlaksgewijs uitschaven bij inhumaties en regelmatig schaal 1 : 10 

vlaktekeningen maken; bij crematieresten: resten zoveel mogelijk in kluit verzamelen en vervolgens nat 

uitzeven over een zevenset met maaswijdten van resp. 5 mm, 2 mm en 1 mm. Hierbij is het aan te raden de 

kluit eerst volledig te laten drogen alvorens deze later weer (nat) te zeven. 

6.3.4 Water- en beerputten 

Water- en beerputten worden bij inventariserend onderzoek beperkt gedocumenteerd; voldoende om een 

vervolgstrategie bij definitief onderzoek aan te bevelen.  Daarna worden zij zodanig afgedekt dat  zij tot 
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opnieuw blootleggen ongeschonden blijven. De kans op het aantreffen hiervan is zeer gering. Het opgraven 

hiervan valt buiten het bestek van dit PvE. Hiervoor dient een aanvullend PvE te worden geschreven.  

 

6.3.5 Ovens en haarden 

Ovens worden bij inventariserend onderzoek beperkt gedocumenteerd; voldoende om een vervolgstrategie 

bij definitief onderzoek aan te bevelen. Daarna worden zij zodanig afgedekt dat zij tot opnieuw blootleggen 

ongeschonden blijven. 

 

6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Alle profielen dienen beschreven te worden door of onder verantwoordelijkheid van een fysisch geograaf met 

ervaring in de löss of KNA-archeoloog met aantoonbare vergelijkbare kennis. 

 

6.5 Anorganische artefacten 

De wijze waarop aanlegvondsten dienen te worden verzameld, is hierboven al beschreven. De vondsten uit 

gecoupeerde sporen worden zoals gebruikelijk per laag verzameld. 

6.6 Organische artefacten 

De kans op het aantreffen van onverkoolde organische resten is zeer gering. Bij verkoolde resten gaat het met 

name om houtskool, verkoolde zaden/vruchten, mogelijk gecalcineerd bot. In de regel gaat het echter om 

ecofacten. 

6.7 Archeozoölogische en -botanische resten 

De wijze van bemonstering van sporen is hierboven reeds beschreven. Monsters voor verkoolde 

zaden/vruchten worden gezeefd op een zevenset met een maaswijdte van resp 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. In het 

geval van complete of bijna complete potten kunnen deze als container gediend hebben. Om die reden dienen 

deze als geheel, inclusief vulling, geborgen te worden. De vulling dient gezeefd te worden ten behoeve van 

ecologisch en archeo-zoölogisch onderzoek. Daarnaast kunnen zaden en pitten in verkoolde toestand 

voorkomen, bijvoorbeeld in haardplaatsen of in paalkuilen. Deze dienen integraal bemonsterd te worden voor 

eventuele analyse. 

 

6.8 Overige resten 

Indien mogelijk en relevant  worden monsters genomen voor micromorfologisch onderzoek , fosfaat, 

diatomeeën, mijten, et cetera.  

 

6.9 Dateringstechieken 

Indien mogelijk en relevant  worden monsters genomen voor dateringsonderzoek (dendro, 
14

C, OSL). 

Opgemerkt dient te worden dat er zich een dateringsplateau in de calibratiecurve voor de periode van de 

bandkeramiek bevindt waardoor het alleen mogelijk is om alleen de oudste (fase 1b) of jongste fase (fase 2d) 

van de LBK te dateren.  

 

6.10 Beperkingen 

Het onderzoek van fase 2 zal worden uitgevoerd met enkele beperkingen die betrekking hebben op de 

intensiteit van het couperen, documenteren en eventueel bemonsteren van de aan te treffen sporen. Het 

vrijleggen, tekenen en documenteren van de opgravingsvlakken (in principe 1 per werkput) vindt plaats 
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volgens de standaard wijze van werken. Er zullen ten behoeve van de beantwoording van de 

onderzoeksvragen echter selectief paalsporen worden gecoupeerd, gedocumenteerd en bemonsterd. Kuilen 

worden alleen gecoupeerd en niet afgewerkt. Alle gecoupeerde sporen behoeven na documentatie in principe 

niet te worden afgewerkt. Hoofdvragen hierbij zijn de vorm, functie en datering van de langskuilen. Van 

minimaal 25 % van de gecoupeerde sporen wordt een archeobotanisch monster genomen. 

7. EVALUATIE, UITWERKING EN CONSERVERING 
 

7.1 Evaluatierapport 

Aanvulling op OS 12. van de KNA 3.2: 

Na het veldwerk en na de technische uitwerking zoals hieronder omschreven, wordt door de projectleider – zo  

nodig na specialistisch advies- een evaluatierapport opgesteld volgens specificatie OS12. In het 

evaluatierapport worden de bevindingen van het veldwerk samengevat en wordt een voorstel gedaan voor 

nadere analyse van sporen, monsters en vondsten, (waaronder laboratoriumonderzoek), voor de conservering 

van objecten en voor de opzet van het eindrapport, waaronder de keus van de te tekenen, te fotograferen en 

af te beelden objecten. Voorgesteld wordt welke vondsten en monsters niet bewaard (gedeponeerd ) hoeven 

te worden (zie ook 7.7.). Geëvalueerd wordt in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden 

en of voor de uitwerking gewijzigde of aanvullende onderzoeksvragen gesteld moeten worden. Geëvalueerd 

wordt of aanvullende of gewijzigde eisen gesteld moeten worden aan de hieronder genoemde eisen van 

uitwerking en conservering.  

Het evaluatierapport wordt uiterlijk binnen 4weken na het veldwerk bij de bevoegde overheid ingediend.  

 Het evaluatierapport wordt getoetst en vastgesteld door het bevoegd gezag en fungeert daarna als aanvulling 

van dit programma van eisen.  

De vergunningaanvrager (opdrachtgever) geeft opdracht tot uitwerking, rapportage en conservering volgens 

het vastgestelde evaluatierapport. De in OS12 genoemde begroting maakt geen deel uit van het aan de 

overheid voor te leggen evaluatierapport. Op basis van dit evaluatierapport en plan van aanpak vindt binnen 

vier weken na verzending een evaluerend overleg plaats tussen de opdrachtnemer en het bevoegd gezag. Na 

schriftelijke goedkeuring door het bevoegd gezag kan de uitwerking van start gaan.  

Het conceptrapport dient binnen 24 maanden na voornoemde goedkeuring gereed te zijn (zie ook verder: 

goedkeuring en verschijnen/oplage eindrapport).  

 

7.2 Technische uitwerking – algemeen 

Aanvulling op OS 14. van de KNA 3.2: 

De algemene technische uitwerking omvat het digitaliseren van in het veld gemaakte tekeningen, het 

bewerken van digitale afbeeldingen en het digitale gegevensbeheer. Digitalisering van coupetekeningen mag 

zo nodig worden uitgesteld tot de wetenschappelijke uitwerking.  

Alle sporen en structuren worden afgebeeld op een ‘alle sporenkaart’, of op (bij een complexe stratigrafie) op 

gecombineerde vlaktekeningen. 

Vondsten worden gereinigd en primair geanalyseerd (bakselniveau voor keramiek). Paleo-ecologische resten 

worden gekarakteriseerd. Bij de determinatie, datering en beschrijving van middeleeuwse vondsten en sporen 

dient men alert te zijn op een historiografisch correct gebruik van de termen ‘Late Middeleeuwen’ en 

‘laatmiddeleeuws’. Deze hebben uitsluitend betrekking op de periode 1250 – 1500. De periode 1000-1250 

wordt aangeduid als Volle Middeleeuwen of Hoge Middeleeuwen. Alleen bij  Archis-invoer mag de afkorting 

LMEA voor de Volle Middeleeuwen gehanteerd worden en LME voor de periode 1000-1500, indien geen 

nadere datering gegeven kan worden. In teksten staat in dit laatste geval: Volle en Late Middeleeuwen. 
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Foto’s, tekeningen, vondsten, monsters worden geadministreerd. Handgeschreven verslagen worden uitgetikt 

en gearchiveerd. Overige analoge documentatie wordt gescand en gearchiveerd. 

Alle gekarakteriseerde vondsten, sporen en structuren worden geregistreerd in een digitaal gegevensbestand.  

Fysisch-geografische analyse (beschrijving bodemopbouw, analyse van gaafheid) vindt zoveel mogelijk plaats 

binnen de technische uitwerking. 

 

7.3 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Aanvulling op OS 14. van de KNA 3.2: 

Typochronologische analyse en determinatie van structuren en sites vindt plaats binnen ten minste een 

regionaal kader. 

 

7.4 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

Enkele representatieve profielsecties wordt in het eindrapport beschreven en globale informatie over het 

oorspronkelijke microreliëf wordt gegeven. Indien de zonering van het onderzoeksgebied op basis van fysisch-

geografische kenmerken kan worden verfijnd, dient dit in principe te gebeuren.  

In de analyse dient in ieder geval de (paleo)landschappelijke context voor de aangetroffen activiteiten en 

functies beredeneerd te worden (locatiekeuzeanalyse) en de wisselwerking tussen antropogeen landgebruik 

en de vorming van het landschap. 

 

7.5 Anorganische artefacten 

Uitwerking en conservering van artefacten vindt plaats volgens het vastgestelde evaluatierapport. 

- Het aardewerk wordt schoon gemaakt en een beredeneerde selectie wordt gedetermineerd en gedateerd 

conform de typologie van Modderman (1970) en Van de Velde (1979). Het aardewerk dient te worden 

gedateerd tot op het niveau dat voor de vondstcontexten en structuren een betrouwbare datering en 

toewijzing aan een LBK-fase kan worden gegeven.  

- Vuursteen wordt schoon gemaakt en een beredeneerde selectie gedetermineerd op herkomst van de 

grondstof. Artefacten worden beschreven conform de algemeen gehanteerde typologie.  

- Een beredeneerde selectie van het natuursteen wordt geanalyseerd op herkomst van de grondstof. 

Gebruiksvoorwerpen worden waar mogelijk beschreven conform de gangbare typologie.  

Al het vondstmateriaal worden geteld, per context en categorie gewogen en ingevoerd in een database, 

gekoppeld aan de spoor/contextgegevens.  

 

7.6 Organische artefacten 

Organische artefacten worden waarschijnlijk niet aangetroffen; zij worden, indien wel aangetroffen, in ieder 

geval geconserveerd en, zo mogelijk, gedetermineerd.  

 

7.7 Archeozoölogische en -botanische resten 

Gezeefde monsters worden gescand op bruikbaarheid. Een representatieve selectie wordt vervolgens 

geanalyseerd. Een en ander gebeurt onder begeleiding van een specialist archeobotanie met expertise op het 

gebied van archeobotanische resten uit het Vroege Neolithicum  

Verwacht wordt dat in het hele plangebied 10 -15 gebouwplattegronden worden aangetroffen en 50 – 80 

grotere kuilen. Na een scan van de gezeefde monsters, wordt ervan uitgegaan dat ca 50 % van de gezeefde 

monsters voor nader onderzoek in aanmerking komt.  

Analyse van paleo-ecologische resten vindt plaats volgens het vastgestelde evaluatierapport. 
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7.8 Beeldrapportage  

In ieder geval worden als afbeeldingen opgenomen:  

• een overzichtstekening minimaal op schaal 1:2500 met de positie en nummers van de werkputten en de 

begrenzingen van eventuele vindplaatsen met landelijke coördinaten;  

• Alle sporenkaart (minimaal schaal 1:400) waarop de sporen en de geïnterpreteerde structuren staan 

aangegeven;  

• Catalogus met afbeeldingen van de aangetroffen gebouwplattegronden (minimaal schaal 1:200) en 

doorsneden van representatieve paalkuilen;  

• Profielen van representatieve grote kuilen, greppels en graven worden minimaal op schaal 1 : 40 afgebeeld.  

• Een selectie van meer gedetailleerde vlaktekeningen voor zover nodig om de tekst te verduidelijken;  

• Een selectie van de vervaardigde profieltekeningen voor zover nodig om de tekst te verduidelijken;  

• Legenda’s bij alle kaarten en tekeningen waarin de gebruikte symbolen (punt, lijn, vlak en tekst) zijn 

verklaard;  

• foto's die een algemeen beeld geven van de opgravingsvlakken;  

• een representatief aantal foto's van de besproken profielsecties;  

• foto's die een beeld geven van de aard en conservering van de sporen;  

•Tekeningen en/of foto’s van representatief of bijzonder vondstmateriaal.  

 

7.9 Selectie materiaal 

Aanvulling op OS 13. van de KNA 3.2: 

Vondsten en monsters die in het door de bevoegde overheid vastgestelde evaluatierapport niet voor 

wetenschappelijke uitwerking en/of voor deponering zijn geselecteerd, moeten bewaard blijven tot de 

wetenschappelijke uitwerking afgerond is. Bij het ter toetsing aanbieden van het concept-eindrapport aan de 

bevoegde overheid meldt de projectleider of de wetenschappelijke uitwerking heeft geleid tot andere 

inzichten. Finale beslissing over de selectie van vondsten en monsters ten behoeve van bewaring ligt bij het 

provinciaal depot voor bodemvondsten te Maastricht.  

 

7.10 Conservering materiaal 

Aanvulling op OS 16 van de KNA 3.2.: 

Voor bewaring geselecteerde  vondsten van metaal en organisch materiaal dienen te worden geconserveerd 

conform Archeologie Leidraad 1 of erkend specialistisch advies en volgens richtlijnen van het provinciaal depot 

voor bodemvondsten te Maastricht.  

 

8. RAPPORTAGE EN DEPONERING 
 

De rapportage is conform de kwaliteitseisen van de KNA. 

 

8.1 Eindrapportage  

Aanvulling op VS05, OS15 en bijlagen IV en  V van de KNA 3.2. 

8.1.1 Producten en termijnen 

Het eindproduct bestaat uit een eindrapportage in de huisstijl van het uitvoerend opgravingsbedrijf in analoge 

en digitale vorm en een DVD waarop alle documentatie (tekeningen, foto’s, verslagen, analyses, dag- en 
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weekrapporten, scans, tabellen, databases van sporen, vondsten, monsters, foto- en tekeningenlijsten, etc.) is 

opgeslagen. 

Het concept-eindrapport wordt uiterlijk 52 weken weken na goedkeuring van het evaluatierapport in 

enkelvoud (analoog en/of digitaal) ter toetsing aangeboden aan de bevoegde overheid. Door de bevoegde 

overheid gevraagde correcties dienen binnen drie weken tot een nieuw concept te leiden. Na goedkeuring 

wordt het definitieve rapport binnen tien weken aangeleverd. 

De DVD en het digitale rapport worden geleverd aan de bevoegde overheid en het provinciaal depot voor 

bodemvondsten te Maastricht. Data en rapport worden tevens gedeponeerd in het E-depot.  

Het analoge eindrapport wordt geleverd aan de bevoegde overheid (3 exemplaren), aan de Provincie Limburg 

(afdeling Cultureel Erfgoed / provinciaal depot voor bodemvondsten te Maastricht) ( 1 exemplaar), aan de 

Koninklijke Bibliotheek ( 1 exemplaar), aan de RCE  (1 exemplaar). Levering aan 

vergunningvrager/opdrachtgever volgens contract tussen opdrachtgever en uitvoerder. Een digitaal rapport 

wordt toegezonden aan de redactie van de Archeologische Kroniek van Limburg p.a. Limburgs Museum, 

Venlo. In geval van belangwekkend onderzoek wordt een digitale kopie van het rapport verstrekt aan de 

bibliotheek van de plaatselijke heemkundevereniging en aan het streekarchief de Rijckheyt  en een analoge 

kopie aan de bibliotheek van het Centre Ceramique in Maastricht en aan de plaatselijke openbare bibliotheek. 

Verkoop  via de boekhandel staat vrij aan de uitgever van het rapport. 

8.1.2 Structuur en inhoud 

Het rapport behelst de rapportage van beide opgravingscampagnes uit 2006 en 2012. 

De rapportage bevat minimaal de volgende paragrafen:  

• Vraagstelling en de doelstelling van het archeologisch onderzoek;  

• Gebruikte methoden en technieken;  

• Bespreking van de aangetroffen sporen en structuren en hun fasering/datering;  

• Bespreking van de aangetroffen vondstcategorieën;  

• antwoorden op de in dit PvE geformuleerde vragen en conclusies;  

• historie van het onderzoek van de LBK nederzetting Elsloo-Koolweg en een samenvatting van de 

bevindingen tot nu toe (zie Van Wijk 2002, Porreij 2009 en dit PvE)  

• de betekenis van de verkregen resultaten als aanvulling op of correctie of verdieping van de reeds verkregen 

inzichten  

• de positionering van de resultaten in de brede LBK-context (bijzondere vondsten of bevindingen)  

8.2 Goedkeuring 

• Van het rapport verschijnen twee conceptversies en vervolgens een definitieve versie (beide analoog en in 

Word format);  

• De conceptversies zijn volledig (dus tekst én figuren) en worden in tweevoud geleverd aan de CvT;  

• De concepten worden van commentaar voorzien door (of namens) de CvT; Het eerste concept wordt binnen 

4 weken na ontvangst van commentaar voorzien en teruggestuurd.  

• Het tweede concept dient ter controle of de commentaren juist zijn verwerkt en tot een coherent product 

hebben geleid en dient binnen twee weken na ontvangst van het commentaar te worden geleverd;  

• Na goedkeuring draagt de opdrachtnemer zelf zorg voor de distributie van het eindrapport.  

 

8.3 Verschijning en oplage eindrapport  

Het definitieve standaardrapport (per fase) dient gereed te zijn binnen 4 weken na beoordeling van de tweede 

conceptversie van het verslag.  

Het eindrapport wordt verstrekt aan de opdrachtgever (2 exemplaren), het bevoegde gezag, de gemeente 

Stein (2 exemplaren), de provincie Limburg, het PDB van Limburg, de RCE en de Koninklijke Bibliotheek.  
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Alle rapportages dienen ook digitaal aangeleverd te worden. Tevens dienen alle tekeningen, databestanden 

en kaarten in digitale vorm te worden aangeleverd. Alle digitale bestanden dienen te worden aangeleverd 

gelijktijdig met de eindrapportage.  

 

8.4 Deponering 

Binnen twee jaar na afronding van het veldwerk vindt de deponering plaats van monsters, vondsten en 

documentatie in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Limburg conform de daar geldende 

richtlijnen. De door het PvE gespecificeerde digitale producten moeten op dezelfde termijn overgedragen 

worden aan het e-Depot 

 

9. RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 
 

9.1 Personele randvoorwaarden  

De opgraving wordt uitgevoerd door een opgravingsteam minimaal bestaande uit een veldarcheoloog (senior 

of medior en twee veldarcheologen. De dagelijkse leiding is in handen van de veldarcheoloog (medior- of 

senior archeoloog). De veldarcheoloog heeft opgravingservaring met betrekking tot de Lineaire 

bandkeramiek op de lössgronden van Zuid-Limburg. Het team staat onder leiding van een senior-archeoloog 

(projectleider) met een minimaal gelijke ervaring. Deze neemt tenminste 2 dag per week deel aan het 

veldwerk om strategische beslissingen te kunnen nemen, om de voortgang van het onderzoek te controleren 

en om zich door eigen waarneming een oordeel over sporen, structuren en de landschappelijke situatie te 

kunnen vormen. Verder voert hij regelmatig overleg met het bevoegd gezag en opdrachtgever. De 

seniorarcheoloog redigeert het eindrapport. Inzet van studenten archeologie en vrijwilligers is (mits goed 

begeleid) toegestaan. In de regio Stein zijn enkele enthousiaste vrijetijdsarcheologen actief. Zij beschikken 

over veel archeologische kennis van de regio. Het is aan te bevelen contact op te nemen met enkele 

vertegenwoordigers. Zij kunnen ongetwijfeld een zinvolle bijdrage leveren aan het onderzoek, onder meer in 

de vorm van assistentie bij het veldwerk.  

9.2 Overleg 

Tijdens het veldwerk is er minimaal eenmaal per week overleg tussen de projectleider/senior archeoloog en de 

archeologisch adviseur van de bevoegde overheid. Op verzoek van éen van beiden kan frequenter of 

incidenteel overleg plaats hebben. Na afloop van het veldwerk is overleg over het evaluatierapport. Tijdens 

uitwerking en rapportage vindt overleg naar bevind van zaken plaats. 

Doel van het overleg is het waarborgen van een voorspoedige voortgang van het onderzoek, het bespreken 

van archeologisch-inhoudelijke aspecten, kwaliteitsaspecten en het zo nodig voorbereiden van beslissingen 

over selectie tijdens het veldwerk, wijzigingen t.o.v. het programma van eisen of de doelstellingen van het 

onderzoek. 

De projectleider betrekt zo nodig zijn opdrachtgever bij het overleg met de archeologisch adviseur. De 

archeologisch adviseur betrekt zo nodig de betreffende beleidsambtenaar en/of bestuurder. 

De projectleider draagt zorg voor voldoende overleg binnen zijn team en tussen hem en zijn opdrachtgever 

om de voortgang volgens programma van eisen te kunnen realiseren. 
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9.3 Kwaliteitsborging en toezicht 

9.3.1 Vergunningvrager/opdrachtgever 

De vergunningvrager/opdrachtgever draagt er zorg voor dat het onderzoek wordt uitgevoerd conform dit 

programma van eisen en de eventueel later vastgestelde wijzigingen door opdracht voor uitvoering te 

verstrekken aan een gekwalificeerd bedrijf met voldoende ervaring in deze regio. 

De vergunningvrager/opdrachtgever draagt er zorg voor dat het uitvoerend bedrijf voldoende tijd en middelen 

tot zijn beschikking heeft voor uitvoering volgens dit programma van eisen, het plan van aanpak, de KNA, en 

volgens van standaarden van goed vakmanschap en beroepsethiek. In de beschikbare tijdsruimte wordt 

rekening gehouden met een uitloop als gevolg van onvoorziene omstandigheden. 

De vergunningvrager/opdrachtgever draagt er zorg voor dat het uitvoerend bedrijf werkt volgens een plan van 

aanpak, waarin dit programma van eisen in technische en logistieke zin is uitgewerkt, voorzien van een 

uitvoeringsplanning. In het plan van aanpak regelen opdrachtgever en projectleider een goed verloop van de 

werkzaamheden volgens dit programma van eisen, waarbij zij zorg dragen voor goede onderlinge 

communicatie. 

De vergunningaanvrager (opdrachtgever) verstrekt,  indien dit nog niet gedaan is  na vaststelling van het 

evaluatierapport opdracht tot uitwerking, eindrapportage en conservering volgens het vastgestelde 

evaluatierapport, rekening houdende met de gestelde termijn voor inlevering van het concept-eindrapport. 

9.3.2 Projectleider 

De projectleider is verantwoordelijk voor het handhaven van de vereiste kwaliteit en hij is operationeel 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens dit programma van eisen en het daarvan 

afgeleide plan van aanpak. Hij is aanspreekpunt voor opdrachtgever en bevoegd gezag en communiceert met 

de archeologisch adviseur van de bevoegde overheid over kwaliteitsaspecten. 

De contactpersoon van de bevoegde overheid en de archeologisch adviseur van de bevoegde overheid worden 

door de projectleider uiterlijk twee weken van te voren van de aanvang van het veldwerk op de hoogte 

gesteld.  Daarbij wordt een uitvoeringsplanning ter kennisname overhandigd.  Zo nodig vindt startoverleg 

plaats. 

De contactpersoon van de bevoegde overheid en de archeologisch adviseur van de bevoegde overheid worden 

door de projectleider uiterlijk drie werkdagen van te voren van het geplande einde van het veldwerk op de 

hoogte gesteld.  Zo nodig vindt controle van de afgewerkte putten plaats. 

Bij het aantreffen van sporen, structuren of vondsten van een bijzondere aard, omvang of complexiteit wordt 

de archeologisch adviseur van de bevoegde overheid z.s.m. door de projectleider verwittigd.   

De projectleider doet in een dergelijk geval en in het geval van wijzigingen t.o.v. het programma van eisen een 

voorstel over een handelingswijze aan (de archeologisch adviseur van) de bevoegde overheid.  

Aanbevelingen en waardeoordelen van de projectleider dienen onafhankelijk ten opzicht van alle partijen te 

zijn en zijn niet onderhevig goedkeuring van zijn opdrachtgever en/of de bevoegde overheid. 

9.3.3 Bevoegde overheid 

De archeologisch adviseur van de bevoegde overheid houdt namens deze toezicht op de kwaliteit van de 

werkzaamheden en adviseert over de noodzaak en inhoud van te nemen beslissingen in geval van wijzigingen 

t.o.v. het vastgestelde programma van eisen. 

De bevoegde overheid beslist over wijzingen t.o.v. dit programma van eisen (zie 10). 

De bevoegde overheid stelt tijdens en na voltooiing van het onderzoek vast of volgens dit programma van 

eisen gewerkt is en bepaalt in welke mate werkzaamheden aangevuld of gecorrigeerd moeten worden. 

De bevoegde overheid stelt het eindrapport vast en geeft hiervan een verklaring af aan de 

vergunningvrager/opdrachtgever. 
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9.4 Uitvoeringscondities veldwerk  

 
 Het terrein wordt na onderzoek vlak opgeleverd. Eventueel slooppuin dat is achtergebleven blijft in 

overleg met de opdrachtgever op een hoop liggen zodat dit kan worden verwijderd. De 

veldarcheoloog stelt een kort opleveringsverslag op dat door de opdrachtgever dient te worden 

goedgekeurd.  

 Voor het beschreven werk zijn naar beste weten van de opdrachtgever geen vergunningen verplicht, 

behalve het werken onder een opgravingvergunning;  

 De gangbare veiligheidseisen bij een project van deze aard worden in acht genomen. De 

medewerkers in de buurt van werkende machines dragen ten minste een helm en veiligheidsvest en 

alle medewerkers dragen veiligheidsschoenen; De opdrachtnemer werkt volgens de ARBO-

voorschriften;  

 De opdrachtnemer dient zelf een KLIC-melding te doen;  

 De opdrachtnemer meldt de voorgenomen graafwerkzaamheden bij de RCE en stuurt een cc van de 

melding naar de Provincie Limburg (depot);  

 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de volgende documenten tijdens het veldwerk op de werklocatie 

aanwezig zijn: (1) het draaiboek, (2) dit Programma van Eisen, (3) de KLIC gegevens en (4) het 

formulier ex art. 41. Op verzoek worden de documenten getoond aan de Rijksinspectie voor de 

Archeologie of een andere bevoegde instantie;  

 De archeologische aannemer is gecertificeerd door het College voor de Archeologische Kwaliteit 

(CvAK) of is een bedrijf dat tot de bedoelde werkzaamheden onder de vigerende wet- en regelgeving 

is toegelaten.  

 De opdrachtgever/vergunningvrager draagt zorg voor de volledige beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van het terrein tijdens werkuren in de geplande uitvoeringsperiode en zorgt voor 

afdoende afsluiting of beveiliging buiten werktijd. Bij ontdekking van bijzondere vondsten of sporen 

wordt zo nodig extra beveiliging georganiseerd. 

 De beschikbaarheid van alle voor de uitvoering noodzakelijke materiële en logistieke faciliteiten, 

veiligheidsaspecten, uitvoeringsplanning e.d. worden door de opdrachtgever/vergunningvrager en de 

uitvoerder gezamenlijk vastgelegd in een plan van aanpak. 

 Communicatie met de pers vindt plaats na ruggespraak met de communicatieafdeling van de 

bevoegde overheid en opdrachtgever. 

 Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft worden door de projectleider of zijn vervanger 

publiekactiviteiten (bijvoorbeeld open dag) georganiseerd en / of wordt in publieksvoorlichting 

voorzien (bijvoorbeeld informatiepaneel). In principe is 18 augustus aangehouden als datum voor een 

open dag. Tijdens de graafwerkzaamheden zullen video-opnames t.b.v. een documentaire worden 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

10. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 
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10.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit programma van eisen tijdens 

het veldwerk worden genomen door het bevoegd gezag op aanbeveling van de projectleider en –indien 

gewenst- na kennisname van het standpunt van de vergunningvrager.  

Bij ingrijpende wijzigingen is vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Kleine wijzigingen worden na 

overleg tussen de projectleider en de adviseur doorgevoerd. 

In urgente gevallen neemt de projectleider een eigen beslissing volgens eisen van goed vakmanschap en 

beroepsethiek. Deze beslissing wordt nadien ter goedkeuring en bekrachtiging aan het bevoegd gezag 

voorgelegd. 

Wijzigingen van en aanvullingen op dit programma van eisen worden altijd schriftelijk vastgelegd, evenals 

afspraken voortvloeiend uit evaluatievergaderingen en andere bijeenkomsten. 

In het evaluatie- en het eindrapport wordt verantwoord hoe en waarom van het programma van eisen moest 

worden afgeweken.  

Het in dit PvE beschreven onderzoek biedt in principe geen ruimte voor meerwerk.  

 

 

10.2 Belangrijke wijzigingen 

De volgende zaken worden te allen tijde gemeld aan de archeologisch adviseur van de bevoegde overheid en 

ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde overheid. 

Voorstellen van de projectleider en/of zijn opdrachtgever tot het reduceren of staken van het onderzoek.  

Voorstellen van de projectleider en/of zijn opdrachtgever tot een doorstart van een proefsleuvenonderzoek 

naar een opgraving in het geval dat duidelijk is dat dit met een beperkte uitbreiding te realiseren is. 

Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van strategie of onderzoeksmethode. 

Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de vraag- of doelstelling. 

Noodzaak tot het bepalen van een handelwijze in een situatie, waarin dit programma van eisen niet voorziet; 

zoals na het aantreffen van sporen, structuren of vondsten van bijzondere aard, omvang of complexiteit. 

Ingrijpende selecties. 

Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de opzet van uitwerking en rapportage. 

Voorstellen van de projectleider om de termijn van aanleveren van rapportages te wijzigen. 

Bij wijzigingen die leiden tot het uitbreiden van het onderzoek, anders dan omschreven in de strategie, wordt 

alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt, de opdrachtgever/vergunningvrager in de gelegenheid 

gesteld zijn standpunt kenbaar te maken en desgewenst planaanpassingen of technische 

behoudsmaatregelen te realiseren. 

 

10.3 Procedure van wijziging bij de evaluatiefase van het veldwerk 

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit programma van eisen worden 

genomen door het bevoegd gezag op advies van de archeologisch adviseur op aanbeveling van de 

projectleider en –indien gewenst- na kennisname van het  standpunt van de vergunningvrager.  

Het verloop en de resultaten van de veldwerkzaamheden worden geëvalueerd in een evaluatierapport of in 

een nader te bepalen evaluatiedocument. 

 

10.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit programma van eisen worden 

genomen door het bevoegd gezag op advies van de archeologisch adviseur op aanbeveling van de 

projectleider en –indien gewenst- na kennisname van het  standpunt van de vergunningvrager. 
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Bijlage 1 Overzicht Bandkeramische nederzetting Elsloo-Koolweg 
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Bijlage 2 Overzicht sporen opgraving Fase 1 
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Bijlage 3 Verstoringszones toekomstig bouwplan 
 

Verstoring van het archeologisch vlak is in rood aangegeven (kespen, infiltratiekratten en K&L). 

 

 
 


